
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории 
Администрации Большеанненковского сельсовета Фатежского района

Курской области

г- Курск 2(Щгода

Администрация Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской 
области, от имени которой выступает Глава сельсовета Мельников Андрей Анатольевич, 
действующий на основании Устава, утвержденного Решением Собрания депутатов 
Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области от «26» мая 2005 г. № 24 
«О принятии Устава муниципального образования <Большеанненковский сельсовет» Фатежского 
района Курской области», а также на основании Соглашения между Администрацией 
муниципального образования «Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской 
области и Администрацией муниципального района «Фатежский район» Курской области о 
передаче части полномочий» от 20.12.2019 г. № 1, именуемая в дальнейшем «Концедент»,

Акционерное общество «Курскоблводоканал», в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Болдырева Олега Игоревича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Концессионер», далее совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности именуемые «Сторона», и

Субъект Российской Федерации - Курская область, от имени которой выступает 
Губернатор Курской области Старовойт Роман Владимирович, действующий на основании 
Устава Курской области, принятого Курской областной Думой 15.07.2022 г., с последующими 
изменениями и дополнениями, далее именуемая «Субъект РФ»,

учитывая, что проект настоящего Концессионного соглашения в соответствии с частью 4.8 
статьи 37-ФЗ «О концессионных соглашениях» размещен на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительсгвом Российской Федерации (извещение 
№22000050310000000001, размещенное на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru), в целях 
принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения 
на условиях, предусмотренных в Предложении и проекте настоящего Концессионного 
соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ «О 
концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения 
концессионного соглашения, а также принимая во внимание то обстоятельство, что в течение 
предусмотренного частью 4.10 статьи 37 ФЗ «О концессионных соглашениях» срока в 
Администрацию Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области не 
поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения 
на условиях, предусмотренных в Предложении и проекте настоящего Концессионного 
соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ «О 
концессионных соглашениях» к .и цу, выступающему с инициативой заключения 
концессионного соглашения, и Администрацией Ьолыпеанненковского сельсовета Фатежского 
района Курской области принято решение о заключении концессионного соглашения от «20» 
декабря 2022 г. № 7; в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», ч.З ст. 37 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 
концессионных соглашениях» (далее — Закон о концессионных соглашениях), с лицом, 
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения,

заключили настоящее соглашение (далее - «Концессионное соглашение») о 
нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1. «Концессионер» обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в 

порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим «Концессионным соглашением», 
осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, право 
собственности на который принадлежит или будет принадлежать «Концеденту», (далее - 
«Создание и (или) реконструкция объекта соглашения»), осуществлять деятельность по 
предоставлению услуг холодного водоснабжения абонентам на территории 
Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области с использованием 
(эксплуатацией) Объекта соглашения и обеспечивать надлежащее функционирование Объекта 
соглашения (далее - «Концессионная деятельность»),

1.2. «Концедент» обязуется предоставить «Концессионеру» на срок и в порядке, 
установленном «Концессионным соглашением», права владения и пользования Объектом 
соглашения для осуществления «Концессионером» «Создания и (или) реконструкции объекта 
соглашения» и «Концессионной деятельности».

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ.
2.1. Объектом «Концессионного соглашения» является совокупность объектов 

водоснабжения, расположенных на территории Большеанненковского сельсовета Фатежского 
района Курской области, описание и технико-экономические показатели которых приведены в 
Приложении № 1 к настоящему соглашению (далее - «Объект соглашения»).

«Объект соглашения» принадлежит «Концеденту» на праве собственности. Копии 
документов, удостоверяющих право собственности «Концедента» на «Объект соглашения» 
приведены в Приложении № 1 к настоящему соглашению (далее - «Объект соглашения»).

2.2. «Объект соглашения» должен использоваться «Концессионером» в целях 
осуществления «Концессионной деятельности».

2.3. Передача «Концессионером» в залог или отчуждение «Объекта соглашения» не 
допускается.

2.4. «Концедент» гарантирует, что на момент передачи «Концедентом» «Концессионеру» 
«Объекта соглашения», он свободен от прав третьих лиц.

2.5. Продукция и доходы, полученные «Концессионером» в результате осуществления 
деятельности с использованием (эксплуатацией) «Объекта соглашения», включая плату за 
подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие 
виды работ и (или) услуг, выполняемые «Концессионером», а также любые иные виды платежей 
от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации 
причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью 
«Концессионера».

2.6. Движимое имущество, технологически связанное с «Объектом соглашения», которое 
создано и (или) приобретено «Концессионером» в течение срока действия «Концессионного 
соглашения», является собственностью «Концедента», если до момента создания и (или) 
приобретения такого имущества «Сторонами» в письменном виде не согласовано иное.

2.7. Если в течение Срока действия «Концессионного соглашения» «Концессионер» 
создает движимое и (или) недвижимое имущество, необходимое для подключения 
(технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав 
«Объекта соглашения», такое имущество поступает в собственность «Концедента» и 
передается во владение и пользование «Концессионера» на срок до даты истечения срока 
концессионного соглашения.

2.8. Незарегистрированное недвижимое имущество в составе «Объекта соглашения».
2.8.1. «Концедент» предоставляет во владение и пользование «Концессионера», 

принадлежащее «Концеденту» недвижимое имущество в составе «Объекта соглашения», не 
прошедшее в установленном законодательством порядке государственный кадастровый учет и 
(или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, (далее - «Незарегистрированное имущество»). 

2



v-uvia» и инисание «незарегистрированного имущества» приведены также в Приложении № 1 
к настоящему соглашению.

2.8.2. «Концедент» заверяет «Концессионера» в следующем:
- у «Концедента» имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства 

возникновения у «Концедента» права владения и пользования на «Незарегистрированное 
имущество»;

- балансовая стоимость «Незарегистрированного имущества» не превышает 50 
(пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в «Объект соглашения» 
имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на 
момент принятия решения о заключении «Концессионного соглашения»;

- не менее чем за три месяца до даты заключения концессионного соглашения 
«Концедентом» опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности (далее - «Реестр юридически значимых сведений») перечень 
«Незарегистрированного имущества».

2.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения «Концессионного соглашения» 
«Концессионер» вносит в «Реестр юридически значимых сведений сведения» о наличии 
обременения каждого объекта «Незарегистрированного имущества».

2.8.4. «Концессионер» обязан в течение 1 (одного) года с даты заключения 
«Концессионного соглашения» за счет собственных средств обеспечить осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности 
«Концедента» на «Незарегистрированное имущество», в том числе при необходимости 
выполнение кадастровых работ в отношении «Незарегистрированного имущества».

2.8.5. «Концедент» обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 
соответствующего запроса «Концессионера» предоставить «Концессионеру» доверенность 
сроком на 1 (один) год на право представления от имени «Концедента» заявлений о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности 
на «Незарегистрированное имущество».

2.8.6. Если по истечении одного года с момента заключения «Концессионного 
соглашения» права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы 
в «Едином государственном реестре недвижимости», «Незарегистрированное имущество», 
передача которого «Концессионеру» предусмотрена «Концессионным соглашением», 
считается возвращенным во владение и в пользование «Концедента», а с «Концессионером» в 
отношении такого «Незарегистрированного имущества» заключается договор аренды на Срок 
действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, 
определенных законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства 
«Концессионера», установленные ранее «Концессионным соглашением» в отношении 
передаваемого в аренду «Незарегистрированного имущества», сохраняются. В случае 
одностороннего отказа «Концедента» от исполнения «Концессионного соглашения» 
«Концедент» также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, 
предметом которого является «Незарегистрированное имущество», переданное 
«Концессионеру» ранее в соответствии с таким «Концессионным соглашением».

2.8.7. Расходы «Концессионера» на осуществление государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации права собственности «Концедента» на 
«Незарегистрированное имущество» в размере фактически понесенных расходов на уплату 
государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в тарифах 
«Концессионера» в порядке и размере, предусмотренных законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И КОНЦЕДЕНТА.
3.1. «Концессионер» обязан:
3.1.1. заключить договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные 

«Концессионным соглашением».
3.1.2. осуществить «Создание и (или) реконструкцию объекта соглашения» в 
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соответствии с установленным «Концессионным соглашением» Заданием и основными 
мероприятиями (Приложение № 3 к настоящему соглашению), совершив для этого все 
необходимые действия, в том числе:

3.1.2.1. получить все разрешения, необходимые для «Создания и (или) реконструкции 
объекта соглашения».

3.1.2.2. обеспечить при необходимости осуществление инженерных изысканий, 
проектирование, получить заключение государственной экспертизы в отношении проектной 
документации.

3.1.3. осуществить «Создание и (или) реконструкцию объекта соглашения» в 
соответствии с проектной документацией за счет собственных и (или) привлеченных 
«Концессионером» средств.

3.1.4. получить разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные 
объекты недвижимого имущества, входящие в состав «Объекта соглашения».

3.1.5. обеспечить финансирование мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции 
объекта соглашения» за счет собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц.

3.1.6. использовать (эксплуатировать) «Объект соглашения» в целях и в порядке, которые 
установлены «Концессионным соглашением», обеспечивая соблюдение «Плановых 
показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения» 
(Приложение № 4 к настоящему соглашению).

3.1.7. осуществлять «Концессионную деятельность» и не прекращать (не 
приостанавливать) эту деятельность без согласия «Концедента», за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и «Концессионным соглашением».

3.1.8. обеспечивать при осуществлении «Концессионной деятельности» возможность 
получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;

3.1.9. поддерживать объект «Концессионного соглашения» в исправном состоянии, 
проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт (в т.ч., при необходимости, с 
привлечением к осуществлению указанного ремонта третьими лицами), нести расходы на 
содержание этого «Объекта соглашения», если иное не установлено «Концессионным 
соглашением»;

3.1.10. заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки 
энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении «Концессионного соглашения», а 
также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

3.1.11. обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением
«Концессионного соглашения» со стороны «Концедента» и «Субъекта РФ».

3.1.12. предоставить «Концеденту» обеспечение исполнения обязательств по 
«Концессионному соглашению» любым, не запрещенным законодательством РФ, способом.

3.1.13. соблюдать сроки «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения», 
предусмотренные заданием и основными мероприятиями.

3.1.14. исполнять другие обязанности «Концессионера», предусмотренные 
«Концессионным соглашением».

3.2. «Концедент» обязан:
3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Концессионером» условий 

«Концессионного соглашения», в том числе за исполнением обязательств по соблюдению 
сроков «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения», осуществлению инвестиций в 
его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических 
показателей «Объект соглашения» установленным «Концессионным соглашением» технико
экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной «Концессионным 
соглашением», использованию (эксплуатации) «Объекта соглашения» в соответствии с 
целями, установленными «Концессионным соглашением».

3.2.1.1. Контроль «Концедента» за исполнением «Концессионного соглашения» 
осуществляется уполномоченными «Концедентом» в соответствии с законодательством 
органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании 
«Концессионного соглашения» имеют право беспрепятственного доступа на «Объект 
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vmi лишения», а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 
предусмотренной «Концессионным соглашением». Предоставление необходимой информации 
«Концессионером» «Концеденту» осуществляется в рамках единой системы отчетности, 
определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
законодательством.

3.2.1.2. При обнаружении «Концедентом» в ходе осуществления контроля за 
деятельностью «Концессионера» нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение условий «Концессионного соглашения», «Концедент» обязан письменно сообщить 
об этом «Концессионеру» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных 
нарушений.

3.2.1.3. Результаты осуществления контроля за соблюдением «Концессионером» условий 
«Концессионного соглашения» оформляются актом о результатах контроля.

3.2.1.4. Если «Концессионер» не оспаривает результаты проверки, проведенной 
«Концедентом», он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в 
разумный срок и уведомить «Концедента» об окончании работ по устранению указанных 
нарушений.

3.2.2. Предоставить «Концессионеру» на праве аренды земельные участки, необходимые 
для «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения» и осуществления 
«Концессионной деятельности» на срок действия «Концессионного соглашения» в порядке, 
предусмотренном законодательством и «Концессионным соглашением».

3.2.3. В сроки и в порядке, предусмотренные «Концессионным соглашением», 
предоставить во владение и пользование «Концессионера» «Объект соглашения».

3.2.4. Выплатить «Концессионеру» компенсацию при прекращении в случае, если дата 
прекращения «Концессионного соглашения» приходится на дату, предшествующую дате 
истечения срока «Концессионного соглашения».

3.2.5 В целях проверки правильности расчета компенсации при прекращении в случае 
досрочного прекращения «Концессионного соглашения» «Концедент» вправе в письменном 
виде запросить у «Концессионера» копии документов, подтверждающих: размер расходов на 
проектно-изыскательские работы для целей «Создания и (или) реконструкции объекта 
соглашения» (договоры, акты приемки выполненных работ, акты сверки расчетов); размер 
расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при «Создании и (или) 
реконструкции объекта соглашения» (договоры подряда, договоры о приобретении 
оборудования и материалов, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сверки расчетов); размер 
собственных инвестиций и условия их предоставления (соглашения о предоставлении 
акционерных займов, бухгалтерская и финансовая отчетность, корпоративные решения, акты 
сверки расчетов); размер предоставленного «Концессионеру» финансирования в соответствии с 
соглашениями о финансировании, условия его предоставления и размер суммы основного долга 
(соглашения о финансировании, документы о получении денежных средств от Финансирующей 
организации, документы о погашении задолженности по соглашениям о финансировании, акты 
сверки расчетов); объем тарифной выручки, полученной «Концессионером» за период с даты 
заключения «Концессионного соглашения» до даты расчета компенсации при прекращении.

3.2.6. В случае обоснованной необходимости «Концедент» вправе в письменном виде 
запросить у «Концессионера» иные документы и информацию, а также разъяснения по 
предоставленным документам и информации.

3.2.7. В случаях и на условиях, предусмотренных «Концессионным соглашением», 
осуществлять выплату Компенсации при прекращении в соответствии положениями 
Приложения № 12.

3.2.8. В пределах своих полномочий оказывать «Концессионеру» содействие при 
исполнении им своих обязанностей по «Концессионному соглашению», в том числе:

3.2.8.1. в сроки, предусмотренные «Концессионным соглашением», осуществлять 
рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с 
«Концессионным соглашением» требуется согласование «Концедента».
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3.2.8.2. предоставлять «Концессионеру» согласие на совершение действий, которые в 
соответствии «Концессионным соглашением» и законодательством могут быть совершены 
«Концессионером» с согласия «Концедента», за исключением случаев, когда «Концедент» 
обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с законодательством.

3.2.8.3. предоставлять «Концессионеру» разрешения, а также совершать все действия, 
необходимые для выдачи «Концессионеру» разрешений государственными органами и органами 
местного самоуправления.

3.2.8.4. способствовать погашению задолженности потребителей по оплате услуг 
водоснабжения, оказываемых «Концессионером».

3.2.8.5. содействовать «Концессионеру» в получении технических условий на 
подключение «Объекта соглашения» к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.2.9. В случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением» и (или) 
законодательством, по требованию «Концессионера» вносить изменения в условия 
«Концессионного соглашения» (при условии получения согласия государственные органов в 
случаях, когда такое согласие требуется).

3.2.10. Возместить расходы «Концессионера», подлежащие возмещению в соответствии с 
законодательством, действующим дату заключения «Концессионного соглашения», и не 
возмещенные ему на дату истечения срока «Концессионного соглашения».

3.2.11. Принять в установленном порядке от «Концессионера» «Объект соглашения» 
после даты прекращения «Концессионного соглашения».

3.2.12. «Стороны» обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прав «Концессионера» на владение и пользование недвижимым имуществом, 
входящим в состав «Объекта соглашения», в течение ЗО(тридцати) календарных дней с 
момента заключения «Концессионного соглашения».

3.2.13. «Стороны» обязуются принимать в отношении объектов соглашения, согласно 
условий «Концессионного соглашения», являющихся источниками негативного воздействия на 
окружающую среду все природоохранные меры, направленные на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья людей, экологической безопасности и меры в сфере охраны собственности, 
принятия которых требует законодательство Российской Федерации в целях предотвращения 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидации ее последствий, а также использовать земельные участки по их целевому 
назначению, не допускать действий (бездействия), приводящих к ухудшению их качественных 
характеристик, экологической и санитарной обстановки, а также на прилегающей к ним 
территории.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА РФ.
4.1. Права «Субъекта РФ»:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением «Сторонами» условий «Концессионного 

соглашения» в порядке, предусмотренном законодательством и «Концессионным 
соглашением».

4.1.2. Осуществлять иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами 
«Субъекта РФ», участвующего в Концессионном соглашении».

4.2. Обязанности «Субъекта РФ»:
4.2.1. Согласовывать и устанавливать Тарифы в соответствии с долгосрочными 

параметрами регулирования, указанными в Приложении № 6 к настоящему соглашению, с 
применением метода индексации установленных тарифов, в соответствии с действующим 
законодательством в области государственного регулирования тарифов.

4.2.2. Согласовывать и утверждать Инвестиционные программы «Концессионера» в 
соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении № 3 к 
настоящему соглашению, плановыми значениями показателей надежности и энергетической 
эффективности Объекта соглашения, приведенными в Приложении № 4 к настоящему 
соглашению, предельным размером расходов Концессионера на создание и (или) 
реконструкцию объекта соглашения», приведенным в Приложении № 7 к настоящему
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соглашению.
4.2.3. В порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами в сфере 

водоснабжения и водоотведения и «Концессионным соглашением», учитывать при 
формировании тарифа экономически обоснованные расходы «Концессионера», учитывать при 
формировании тарифа недополученные расходы «Концессионера» и выплачивать Субсидии на 
возмещение недополученных доходов «Концессионера» на основании соглашений, 
заключенных в установленном порядке, и в соответствии с п.10.14 - 10.15 «Концессионного 
соглашения». Условия, порядок определения размера и порядок предоставления Концессионеру 
Субсидии на возмещение недополученных доходов устанавливает Приложение 13).

4.2.4. В соответствии с «Концессионным соглашением» осуществлять действия, 
необходимые для осуществления замены «Концессионера» по «Концессионному» соглашению, 
в том числе предоставлять необходимые согласования и подписывать необходимые документы.

4.2.5. Заключить дополнительное соглашение об изменении условий «Концессионного 
соглашения» в случаях, когда в соответствии с «Концессионным соглашением» и (или) 
законодательством «Концедент» обязуется изменить условия «Концессионного соглашения» 
по требованию «Концессионера».

4.2.6. Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами «Субъекта 
РФ», участвующего в «Концессионном соглашении».

4.3. Контроль за исполнением Концессионного соглашения со стороны «Субъекта 
РФ».

4.3.1. В пределах своих полномочий и с учетом ограничений, предусмотренных 
законодательством, «Субъект РФ» вправе осуществлять контроль за исполнением «Сторонами» 
обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.2. «Субъект РФ» вправе осуществлять следующие мероприятия по контролю за 
исполнением «Сторонами» обязательств по «Концессионному соглашению»:

4.3.2.1. участвовать в осмотрах «Объекта соглашения», проводимых «Концедентом».
4.3.2.2. в случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением», запрашивать у 

«Концессионера» информацию и документы, связанные с исполнением «Концессионером» 
своих обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.2.3. запрашивать у «Концедента» информацию и документы, связанные с исполнением 
«Концедентом» своих обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.3. «Субъект РФ» вправе запросить у «Концедента» любые имеющиеся у него 
информацию и документы в отношении исполнения «Концедентом» или «Концессионером» 
обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.4. «Стороны» обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные 
«Субъектом РФ», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса.

5. СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ.
5.1. В силу статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005г. «О концессионных 

соглашениях» (далее - Закон о концессионных соглашениях) срок действия «Концессионного 
соглашения» устанавливается с учётом срока создания и (или) реконструкции «Объекта 
соглашения», объёма инвестиций в создание и (или) реконструкцию «Объекта соглашения», 
срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объёма валовой 
выручки, определённой «Концессионным соглашением», срока исполнения других 
обязательств «Концессионера» и (или) «Концедента» по «Концессионному соглашению».

5.2. «Концессионное соглашение» вступает в силу с даты заключения «Концессионного 
соглашения».

5.3. Если «Концессионное соглашение» не прекращается досрочно, срок действия 
«Концессионного соглашения» составляет 3 (три) года с даты заключения «Концессионного 
соглашения» (далее - «Срок действия концессионного соглашения»). Срок может 
продлеваться с согласия «Концессионера» в случаях, предусмотренных «Концессионным 
соглашением» и законодательством.

5.4. Реконструкция объектов водоснабжения, входящих в состав «Объекта соглашения», 
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/ществляется в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями. Указанные 
жи могут продлеваться в случаях и порядке, предусмотренных «Концессионным 
лашением» и законодательством.

В определённых законодательством случаях продление срока действия «Концессионного 
лашения» осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

5.5. В случае, если «Концедент» допустил просрочку исполнения своих обязанностей по 
онцессионному соглашению», что сделало невозможным исполнение обязанностей 
онцессионером» в установленные в настоящем разделе сроки, сроки исполнения 
ыанностей «Концессионера», указанные в настоящем разделе, продлеваются на период такой 
эсрочки. Сроки выполнения обязанностей «Концессионера», указанные в настоящем разделе, 
оке продлеваются на период, в течение которого исполнение соответствующих обязанностей 
ло невозможно в связи с существованием особого обстоятельства или обстоятельства 
феодолимой силы. Если для продления сроков исполнения обязанностей «Концессионера» 
:буется заключение дополнительного соглашения к «Концессионному соглашению», 
онцедент» и «Субъект РФ» обязуются заключить такое дополнительное соглашение с 
онцессионером» в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения «Концедентом» и 
убъектом РФ» соответствующего требования от «Концессионера».

5.6. Сроки реализации инвестиционных обязательств «Концессионера» могут быть 
внесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего 
пения, предусмотренного законодательством, в связи с существенным ухудшением 
>номической конъюнктуры.

5.7. «Концессионная деятельность» осуществляется «Концессионером» с даты, когда 
ванность «Концедента» по предоставлению «Концессионеру» прав владения и пользования 
бъектом соглашения» считается исполненной до даты прекращения «Концессионного 
лашения».

«безусловные обязательства» - расходные обязательства концедента либо выступающего 
юстоятельной стороной по концессионному соглашению субъекта Российской Федерации в 
-чае, установленном частью 2 статьи 40 Федерального закона "О концессионных 
лашениях", возникающие на основании концессионного соглашения, не зависящие от 
ггупления каких-либо условий, предусмотренных концессионным соглашением;

«условные обязательства» - обязательства концедента либо выступающего 
юстоятельной стороной по концессионному соглашению субъекта РФ в случае, 
■ановленном частью 2 статьи 40 Федерального закона "О концессионных соглашениях", 
чикающие при исполнении «Концессионного соглашения» в связи с наступлением 
эеделенных условий, предусмотренных «Концессионным соглашением», а также в случае 
:рочного расторжения «Концессионного соглашения»;

«финансово-экономические показатели реализации концессионного соглашения» - 
дения об осуществляемых в соответствии с концессионным соглашением инвестициях и 
ючниках их финансирования, операционных расходах и выручке концессионера от 
тцествления деятельности по «Концессионному соглашению», стоимости передаваемого 
щедентом концессионеру имущества на дату заключения концессионного соглашения.

6. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.
Предоставление земельных участков в аренду.

е 1.1. Дтя целей «Создания и (или) реконструкцию объекта соглашения» и 
1шег-з."ения «Концессионной деятельности» «Концедент», действуя в соответствии со 
■Ki 11 Закона о концессионных соглашениях, предоставляет «Концессионеру» в аренду 
■вньгые >частки в порядке и на условиях, указанных в договоре аренды земельных участков, 
Играемом «Концедентом» с «Концессионером» по форме, приведенной в Приложении 
М к «стоящему соглашению.

-i-uep арендной платы за пользование находящимися в собственности Концедента 
и участками под недвижимым имуществом на весь срок действия Концессионного 

определяется на период, определенный Концессионным соглашением, и
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раиини!ывастим пи формуле;
А= КС х Кви х Ка,
Где А - годовой размер арендной платы, руб./кв.м;
КС- кадастровая стоимость земельного участка
Кви - коэффициент вида разрешенного (функционального) использования земельных 

участков;
Ка - коэффициент дифференциации по видам деятельности арендаторов внутри одного 

вида функционального использования земельного участка.
Коэффициенты для расчета размера арендной платы устанавливаются решением Собрания 

депутатов Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области от 28.12.2015 г. 
№91 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской области и предоставленные в 
аренду без торгов», решением Собрания депутатов Большеанненковского сельсовета Фатежского 
района Курской области от 27.04.2015 г №79 «Об утверждении значения коэффициентов для 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Большеанненковский 
сельсовет»Фатежского района Курской области»

Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду «Концессионеру», содержится в 
Приложении № 2 к настоящему соглашению.

6.1.2. Договор аренды земельных участков в отношении земельных участков, занятых 
объектами, входящими в состав «Объекта соглашения» на дату заключения «Концессионного 
соглашения», и необходимых для осуществления «Концессионной деятельности», должен 
быть подписан «Сторонами» не позднее даты передачи указанных объектов «Концессионеру», 
если иной срок заключения такого договора не будет согласован «Сторонами».

6.1.3. «Концессионер» не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) 
земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду.

6.1.4. Если для «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения» и (или) 
осуществления «Концессионной деятельности» потребуется предоставление иных земельных 
участков (далее - «Дополнительные участки»), то «Концедент» обязуется предоставить такие 
земельные участки «Концессионеру» в аренду (субаренду) не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения «Концедентом» соответствующего письменного обращения 
«Концессионера».

6.1.5. Если на момент получения обращения «Концессионера» «Дополнительные 
участки» находятся в собственности третьих лиц, «Концедент» обязуется совершить все 
необходимые действия для получения прав владения и пользования на такие земельные участки 
в целях последующего предоставления их в аренду «Концессионеру».

6.1.6. Если на момент получения обращения «Концессионера» «Дополнительные 
участки» предоставлены во владение и (или) пользование третьим лицам, «Концедент» 
обязуется совершить все необходимые действия для прекращения прав третьих лиц в отношении 
«Дополнительных участков» в целях последующего предоставления их в аренду 
Концессионеру».

6.1.7. Если по причинам, не зависящим от «Концессионера», «Концедент» не имеет 
возможности предоставить «Дополнительные участки» «Концессионеру» в срок, указанный в 
пункте 6.1.4, что влечет невозможность для «Концессионера» осуществлять мероприятия по 
Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в соответствии с Заданием и 

основными мероприятиями и (или) осуществлять «Концессионную деятельность», 
Концедент» обязуется по предложению «Концессионера» внести изменения в условия 
Концессионного соглашения», включая, при необходимости, изменения в Задание и основные 

мероприятия.
6.1.8. «Концессионер» уплачивает арендную плату за земельные участки в размере и 

порядке, предусмотренном проектом договора аренды земельных участков (Приложение № 11 к 
настоящему соглашению).
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6.1.9. Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат 
государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено законодательством. 
Государственная регистрация договоров аренды земельных участков и изменений к ним 
осуществляется «Концедентом» и за счет «Концедента».

6.1.10. На момент подписания договора аренды земельных участков «Концессионер» 
обязуется обеспечить представление «Концеденту» всех документов, необходимых в 
гоответствии с требованиями законодательства со стороны арендатора для государственной 
гегистрации договора аренды земельных участков. «Концедент» обязан подать документы на 
государственную регистрацию договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения от «Концессионера» соответствующих документов.

6.1.11. Все права, предоставленные «Концессионеру» на основании Договора аренды 
земельных участков, прекращаются в дату прекращения «Концессионного соглашения». 
-Концедент» обязан за свой счет осуществить государственную регистрацию прекращения 
договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от 
Концессионера» документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с 

требованиями законодательства.
6.2. «Концедент» обязуется в течение всего срока действия «Концессионного 

со глашения»:
6.2.1. не предоставлять права на земельный участок, а также права в отношении запасов 

клезных ископаемых, расположенных непосредственно под земельным участком (если 
применимо), какому-либо иному лицу, за исключением «Концессионера».

6.2.2. не препятствовать использованию земельных участков «Концессионером», за 
всжлючением случаев, когда такие действия «Концедента» являются обязательными в 
пвстветствии с законодательством.

7. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.
7.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения «Концессионного 

■оглашения» «Концедент» обязуется передать «Концессионеру» имущество, входящее в состав 
• ГГьекта соглашения», принадлежащее «Концеденту» на праве собственности, а также 
•fi е за регистрированное имущество».

“.2. Передача «Объекта соглашения» «Концессионеру» подтверждается подписанием 
■Сторонами» акта приема-передачи по форме, предусмотренной в Приложении № 8 к 
[■стоящему соглашению.

U73. В сроки, указанные в пункте 7.1, «Концедент» обязан передать «Концессионеру» 
использования (неисключительную лицензию), на базы данных и программное 

■fe; течение, необходимые «Концессионеру» для исполнения его обязательств по 
•й -сессионному соглашению», включая базы данных и программное обеспечение для 
к _е:твления начислений по предоставлению коммунальных услуг холодного водоснабжения 
ж и?йдическим и физическим лицам (в том числе с информацией по полезному отпуску, 
8[, оплате в разрезе каждого потребителя за последние 3 (три) года, предшествующие 

чения «Концессионного соглашения»), а также материальные носители с 
в настоящем подпункте базами данных и программным обеспечением; в случае 

у «Концедента» полномочий на передачу «Концессионеру» указанных прав 
ия (неисключительной лицензии), «Концедент» передает «Концессионеру» 
травообладателе для заключения соответствующих договоров «Концессионером» с 
телем.

редача документации.

3 сроки, указанные в пункте 7.1, «Концедент» обязан передать «Концессионеру» 
указанные в Приложении № 9 к настоящему соглашению, а также, по требованию 
нера», любые имеющиеся у «Концедента» или подлежащие оформлению 
ом» документы, относящиеся к «Объекту соглашения» и необходимые для 

ШКЕения «Концессионером» обязанностей по «Концессионному соглашению».

' - 2 В случае выявления «Концессионером» необходимости передачи иных документов и 
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имущества, относящихся к «Объекту соглашения», необходимых «Концессионеру» для 
исполнения его обязанностей по «Концессионному соглашению», но не переданных 
«Концедентом» в сроки, указанные в пункте 7.1., указанные документы и имущество должны 
быть переданы «Концедентом» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения 
соответствующего запроса «Концессионера».

7.4.3. В случае, если какие-то из указанных в Приложении № 9 к настоящему 
соглашению документов отсутствуют у «Концедента», не могут быть им получены или 
изготовлены в сроки указанные в пунктах 7.1. и 7.4.2. «Концессионер» вправе по своему выбору:

7.4.3.1. получить или изготовить такие документы самостоятельно и потребовать 
возмещения «Концедентом» расходов на изготовление или получение таких документов в 
случае, если указанные расходы в соответствии с законодательством не подлежат учету при 
установлении тарифов (а «Концедент» обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 
(шести) месяцев с момента получения соответствующего требования «Концессионера»),

7.4.3.2. требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием 
и основными мероприятиями, если отсутствие документов не позволяет «Концессионеру» 
реализовать мероприятия в определенные «Сторонами» сроки.

7.4.3.3. требовать досрочного расторжения «Концессионного соглашения», если 
получение документов невозможно и, при этом, их отсутствие не позволяет «Концессионеру» 
?:сполнять свои обязанности по «Концессионному соглашению» либо исполнение обязанностей 
в отсутствие таких документов является основанием для привлечения «Концессионера» к 
юридической ответственности.

7.4.4. «Концессионер» не несет ответственности перед «Концедентом» и «Субъектом 
РФ» за неисполнение обязательств по «Концессионному соглашению», вызванному 
-^представлением «Концедентом» какого-либо из документов, указанных в Приложении №9 к 
настоящему соглашению. Неисполнение обязательств «Концессионера» в указанном случае не 
может являться основанием для досрочного расторжения «Концессионного соглашения» по 
требованию «Концедента».

7.4.5. Если государственный орган привлекает «Концессионера» к ответственности за 
зсуществление деятельности по реализации «Концессионного соглашения» без какого-либо 
:: лумента, указанного в Приложении № 9 к настоящему соглашению, «Концедент» обязуется 
“олностью возместить убытки, причиненные «Концессионеру», возникшие в результате 
привлечения его к ответственности.

7.5. Момент исполнения обязанностей по передаче Объекта соглашения.
7.5.1. Обязанность «Концедента» по передаче «Концессионеру» прав владения и 

“зльзования «Объектом соглашения» считается исполненной в момент, когда исполнены в 
совокупности обязанности, указанные в пунктах 7.1 - 7.4.

7.5.2. Обязанность «Концедента» по передаче «Концессионеру» прав владения и 
пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения, считается 

, лолненной в полном объеме в момент, когда совершены в совокупности следующие действия:
7.5.2.1. подписание «Концедентом» и «Концессионером» акта приема-передачи в 

“ношении недвижимого имущества.
7.5.2.2. передача документов, относящихся к недвижимому имуществу в соответствии с 

“ нктом 7.4.
7.5.2.3. государственная регистрация прав владения и пользования «Концессионера» в 

“ношении недвижимого имущества.
7.5.3. Государственная регистрация прав владения и пользования «Концессионера» 

- t движимым имуществом, входящим в состав «Объекта соглашения», осуществляется силами 
за счет «Концессионера». «Стороны» обязуются совершить все требуемые от них действия 

ал? государственной регистрации прав владения и пользования «Концессионера» недвижимым 
ществом, входящим в состав «Объекта соглашения». «Концедент» обязуется передать 

■Ко нцессионеру» все документы, необходимые для государственной регистрации, в течение 5 
-дли ► рабочих дней с даты получения соответствующего запроса «Концессионера».

7.5.4. Передаваемое «Концессионеру» имущество, входящее в состав «Объекта 



соглашения», должно на момент его передачи соответствовать перечню, указанному в 
Приложении№ 1 к настоящему соглашению и находиться в состоянии, пригодном для 
осуществления «Концессионером» «Концессионной деятельности».

8. СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.
8.1. Общие положения.
8.1.1. Перечень и сроки мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта 

соглашения», входящих в состав «Объекта соглашения», определяются в соответствии с 
Заданием и основными мероприятиями (Приложение № 3 к настоящему соглашению). 
Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию «Объекта 
соглашения» предусмотрен в Приложении № 7 к настоящему соглашению.

8.1.2. Мероприятия по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», 
предусмотренные заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в 
Инвестиционную программу «Концессионера» в полном объеме.

8.1.3. При необходимости внесения изменений в Инвестиционную программу «Концедент» 
и «Субъект РФ» обязаны совершить все необходимые действия по согласованию и 
тверждению измененной Инвестиционной программы в предусмотренные законодательством 

гроки.
8.2. Этапы создания (реконструкции) «Объекта соглашения».
8.2.1. В отношении каждого объекта недвижимости, входящего в состав «Объекта 

соглашения» и подлежащего созданию или реконструкции в соответствии с Заданием и 
основными мероприятиями «Концессионер» обязуется завершить следующие этапы: 
■роектирование; подготовка территории; создание (или реконструкция) объекта недвижимости; 
■мучение разрешения на ввод в эксплуатацию; государственная регистрация права 
: :бственности «Концедента» и права владения и пользования «Концессионера» в отношении 
гсъекга недвижимости.

8.3. Проектирование.
8.3.1. В случае, если это необходимо для целей «Создания и (или) реконструкции 

юъекта соглашения», «Концессионер» обязан обеспечить выполнение инженерных 
спеканий, осуществить разработку проектной документации в отношении объектов 

движимости, входящих в состав «Объекта соглашения», в соответствии с «Концессионным 
:: "лашением» и законодательством. При прекращении «Концессионного соглашения» 

■ хктная документация подлежит безвозмездной передаче «Концеденту» в полном объеме.
8.3.2. Проектная документация, разработанная «Концессионером», должна быть 

«:з: лнимой, соответствовать «Концессионному соглашению» и законодательству.
8.3.3. «Концессионер» обязан в течение срока подготовки проектной документации по 

аесросу «Концедента» предоставлять «Концеденту» информацию о ходе подготовки проектной 
x-г; уентации.

8.3.4. До момента направления проектной документации на государственную экспертизу (в 
- зе, если в соответствии с законодательством требуется экспертиза проектной документации) 

<?. 1 апессионер» обязан согласовать такую проектную документацию с «Концедентом».
8.3.5. «Концессионер» обязан за свой счет получить Заключение государственной 

кгзертизы в отношении проектной документации.
8.3.6. «Концедент» обязуется оказывать «Концессионеру» содействие в получении 

х. / -ения государственной экспертизы.
: 4. «Концессионер» обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все разрешения, 

Ькходимые для выполнения работ по «Созданию и (или) реконструкции объекта 
■гхипения», а также осуществлять все функции застройщика, предусмотренные 
х - хельством.

• 5. «Концедент» обязуется оказывать «Концессионеру» информационное и иное 
опд.-хтзие в получении «Концессионером» соответствующих разрешений для выполнения 
те —: «Созданию объекта соглашения».

! 6. При условии выполнения «Концедентом» своих обязательств по «Концессионному 
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соглашению», «Концессионер» обязан осуществлять работы по «Созданию и (или) 
реконструкции объекта соглашения» в сроки, предусмотренные заданием и основными 
мероприятиями.

8.7. «Концессионер» несет ответственность за качество выполненных работ по «Созданию 
и (или) реконструкции объекта соглашения», их соответствие требованиям законодательства 
и «Концессионного соглашения», а также должен обеспечить при выполнении работ 
проведение строительного контроля, ведение Исполнительной документации, проведение 
контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 
капитального строительства, и соблюдение иных требований Законодательства.

8.8. В случае если после даты заключения «Концессионного соглашения» 
Концессионером» обнаружены на земельных участках какие-либо загрязнения (кроме опасных 

зеществ, используемых «Концессионером» при исполнении своих обязательств в соответствии с 
Концессионным соглашением»), «Концессионер» обязан уведомить «Концедента» в 

разумный срок, а также принять в отношении таких загрязнений все меры, принятия которых 
-ребует законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего 
государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен 
законодательством, и такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности людей и 

существа в соответствии с законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для 
обеспечения безопасности людей и имущества.

8.9. Надзор «Концедента» за выполнением работ по «Созданию и (или) реконструкции 
■'ъекта соглашения».

8.9.1. «Концедент» имеет право на осуществление контроля за ходом выполнения работ по 
Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в любое время, при условии 

зл'.тюдения требований настоящего соглашения.
8.9.2. «Концедент» имеет право потребовать от «Концессионера» устранения любых 

шявленных недостатков выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны 
-ез-зблюдением законодательства и (или) «Концессионного соглашения». Указанное 
■те'ование предъявляется путем направления «Концессионеру» предписаний об устранении 
тюсгатков и (или) нарушений. Предписание об устранении недостатков работ должно 
тге усматривать разумный срок для устранения выявленных недостатков.

8.10. Приемка работ.
8.10.1. «Концессионер» письменно уведомляет «Концедента» о готовности созданных или 

жя: -струированных объектов недвижимости к приемочным испытаниям.
8.10.2. «Концессионер» обязан обеспечить уведомление «Концедента» о проверке и 

«- -станин результатов работ по их завершении, проводимых «Концессионером».
8.10.3. «Объект соглашения» не должен рассматриваться как принятый, до подписания 

: = цессионером» и «Концедентом» акта приемки выполненных работ (далее - «Акт приемки 
икот по форме, приведенной в Приложении № 10 к настоящему соглашению.

8.10.4. После подписания «Акта приемки работ» «Концессионер» должен за свой счет 
■'егтечить получение разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями 
«г сессионного соглашения» и законодательства, в том числе выполнить все функции, 
янгсяные с получением разрешения на ввод в эксплуатацию.

8.11. После выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении созданного или 
■я - аудированного объекта, входящего в состав «Объекта соглашения», «Концессионер» 
■р пествляет все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности 
<«аК в _сента» и права владения и пользования «Концессионера» в отношении такого объекта.

I ■ ТЦЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) 

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.
- «Концессионер» обязан использовать (эксплуатировать) «Объект соглашения» в 

Ьннсвжяном «Концессионным соглашением» порядке в целях осуществления
Iагснонной деятельности».
- 2 При осуществлении «Концессионной деятельности» «Концессионер»:
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9.2.1. получает все неооходимые разрешения для ---------------
9.2.2. поддерживает «Объект соглашения» в исправном состоянии, производит текущий и, 

если необходимо, капитальный ремонт.
9.2.3. обеспечивает достижение плановых значений показателей деятельности 

• ? : нцессионера», предусмотренных Приложением № 4 к настоящему соглашению.
9.2.4. заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических 

ресурсов, необходимых для осуществления «Концессионной деятельности», и производит 
■ - тату по таким договорам.

9.2.5. обеспечивает формирование и поддержание штата сотрудников, обладающих 
■гобходимыми компетенциями и квалификацией для эксплуатации «Объекта соглашения».

9.2.6. заключает и исполняет договоры водоснабжения с потребителями.
9.2.7. осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по 

?’: нцессионному соглашению».
9.3. Если иное не предусмотрено законодательством, «Концессионер» вправе 

.гмостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по 
s: «снабжению, самостоятельно заключать договоры с потребителями, выставлять им счета и 
а вбирать плату за предоставленные услуги по водоснабжению.

9.4. Объем валовой выручки, получаемой «Концессионером» в рамках реализации 
•Концессионного соглашения», определяется в соответствии с Приложением № 5 к 
ве стоящему соглашению.

9.5. В целях осуществления «Концессионной деятельности» «Концессионер» вправе 
лгивлечь третье лицо, имеющее необходимые разрешения для осуществления такой 
жятельности в соответствии с законодательством без передачи такому лицу прав владения и 
тс ’ьзования «Объектом соглашения». «Концессионер» несет ответственность за действия 
иого лица, как за свои собственные.

9.6. Концессионная плата.
В соответствии с ч. 1 ст. 41 ФЗ «О концессионных соглашениях» концессионная плата по 

«Концессионному соглашению» не предусматривается. Стороны признают, что в случае, если 
*ь они предусматривали концессионную плату, то ее размер равнялся бы 0 в соответствии со 
сгттъёй 41 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

9.7. Плата «Концедента».
На момент заключения «Концессионного соглашения» Плата «Концедента» 

шганавливается в размере 281 000 (Двести восемьдесят одна тысяча) рублей. Размер Платы 
К о нцедента» может быть изменен в случае, указанном в «Концессионном соглашении», а 

тзже в случае изменения сметной стоимости «Объекта соглашения» по предложению 
• К. нцессионера», в том числе по результатам Государственной экспертизы проектной 
:> .ментации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства 
сгонных объектов. Плата «Концедента» направляется на финансирование затрат по 
' t ■ ■: нструкции, указанных в Приложении 3.

9.7.1. Плата «Концедента» выплачивается в следующем порядке:
- до «01» декабря 2022 г. в размере: 140 500 (сто сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
- до «01» декабря 2023 г. в размере: 140 500 (сто сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

9.7.2. Плата «Концедента» выплачивается в форме субсидии, предоставляемой из бюджета 
■- --щипального образования «Большеанненковского сельсовет» Фатежского района Курской 
■"■зсти в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными «Концессионным 

лашением».
В случае использования «Концессионером» Платы «Концедента» на цели, 

Ьвооответствующие указанным в пункте 9.7. «Концессионного соглашения», либо 
е t:пользования в течение Срока действия «Концессионного соглашения» Платы 
К о ацедента» на цели, указанные в пункте 9.7. «Концессионного соглашения», такие средства 

1 части, использованной нецелевым образом или неиспользованной на цели, указанные в пункте 
". «Концессионного соглашения», подлежат возврату в доход «Концедента».

9.7.3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и меры 
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ответственности за их нарушение осуществляются в соответствии с «Концессионным 
соглашением», в том числе «Концедент» вправе потребовать от «Концессионера» 
предоставления документов (их копий), подтверждающих осуществление расходов (возмещение 
понесенных расходов) за счет Платы «Концедента». «Концессионер» обязуется ежеквартально, 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять «Концеденту» 
отчеты о целевом расходовании Платы «Концедента». К отчету должны быть приложены 
документы, подтверждающие целевое расходование Платы «Концедента», а именно акты о 
приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 
форма КС-3).

10. ГАРАНТИИ ПРАВ «КОНЦЕССИОНЕРА» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) «ОБЪЕКТА 

СОГЛАШЕНИЯ»
10.1. По «Концессионному соглашению», объектом которого являются объекты 

водоснабжения, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на 
производимые и реализуемые «Концессионером» товары, оказываемые услуги осуществляются 
□о правилам, действовавшим на момент заключения такого «Концессионного соглашения» и 
“редусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
-'оссийской Федерации, законами и правовыми актами Курской области.

10.2. По соглашению Сторон «Концессионного соглашения» и по согласованию с 
зрганом исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в 
.■:ответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 
становление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и 

т^злизуемые «Концессионером» товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока 
действия «Концессионного соглашения» по правилам, действующим на момент соответственно 
установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными 
загонами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курской 
бласти, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования 

t его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
:< д снабжения.

10.3. «Концессионер» имеет право на возмещение убытков, причинённых ему в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом 
: хсийской Федерации.

10.4. Орган исполнительной власти Курской области, осуществляющий государственное 
•- ~ пирование цен устанавливает цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые 
« геализуемые «Концессионером» товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из 
■пгеделенных «Концессионным соглашением» объема инвестиций и сроков их осуществления 
к создание и (или) реконструкцию объекта «Концессионного соглашения», а также в 
*: дернизацию, замену иного передаваемого «Концедентом» «Концессионеру» по 
■К :нцессионному соглашению» имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных 
зсй-ств.

10.5. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые 
жта Российской Федерации, Курской области, органов местного самоуправления приводят к 
}зе’-:чению совокупной налоговой нагрузки на «Концессионера» или ухудшению положения 
■S: нцессионера» таким образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
Ьовочении «Концессионного соглашения», в том числе устанавливают режим запретов и 
■граничений в отношении «Концессионера», ухудшающих его положение по сравнению с 
жкхмом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
•едерации, Курской области, органов местного самоуправления, «Концедент» обязан принять 
■Етьд обеспечивающие окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой 
■»~>чки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
ре- '.-'руемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного
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линцскшинным cui лишением», о мчсивс мер, иисенсчивающиА окупаемость инвестиции 
-Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых 
товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее 
объема, изначально определенного «Концессионным соглашением», «Концедент» вправе 
величить размер платы «Концедента» по «Концессионному соглашению», срок 
Концессионного соглашения» с согласия «Концессионера», размер принимаемых на себя 
Концедентом» расходов на «Создание и (или) реконструкцию объекта соглашения», а также 

доставить «Концессионеру» дополнительные муниципальные гарантии. Требования к 
дчеству и потребительским свойствам объекта «Концессионного соглашения» изменению не 

подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства «Концедента» по 
тснятию мер, обеспечивающих получение «Концессионером» валовой выручки (дохода от 
реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам 
~арифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) 
«Концессионера» за недостижение «Концессионером» установленных «Концессионным
: глашением» плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 
«фиктивности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

i : доснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов водоснабжения. Порядок принятия указанных в 
встоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается 
«• о нцессионным соглашением».

10.6. В случае установления органом исполнительной власти Курской области, 
■с «ществляющим государственное регулирование, тарифов с применением долгосрочных 
иггметров регулирования, которые не соответствуют указанными в Приложении № 6 к 
и стоящему соглашению долгосрочным параметрам регулирования, условия «Концессионного 

глашения» должны быть изменены по требованию «Концессионера».
10.7. При наступлении указанных в пункте 10.6 обстоятельств «Стороны» в течение 60 

■■встидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию 
«Концессионера» заключают дополнительное соглашение об изменении условий 
«Концессионного соглашения» в части Задания и основных мероприятий, а также в части 

. :вых значений показателей деятельности «Концессионера» с целью их приведения в 
s гтветствие с измененными долгосрочными параметрами регулирования или установленными 
" фами либо в части внесения в «Концессионное соглашение» обязанности «Концедента» по 

виаинансированию мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, в целях 
• сенсации «Концессионеру» экономически обоснованных расходов, не возмещаемых за счет 
шгифов в связи с указанными обстоятельствами. «Стороны» распространяют действие такого 
■ --дшения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения 
аегь-а регулирования.

10.8. Если для заключения, указанного в пункте 10.7. дополнительного соглашения 
"тэг' ется принятие решения «Концедента» (соответствующего муниципального органа), 
•л -цедент» обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 30 (тридцати) 

,ваде-тарных дней с даты поступления требования «Концессионера» об изменении условий 
«л акцессионного соглашения».

10.9. Если для изменения условий «Концессионного соглашения» требуется согласие 
iiflBi цдэственных органов, то в предусмотренный пунктом 10.8. срок «Концедент» и «Субъект 
К ... обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том

|Чии.:е предоставить «Концессионеру», имеющиеся у «Концедента» и «Субъекта РФ» 
менты, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий 

ессионного соглашения». В этом случае «Стороны» заключают дополнительное 
_ение об изменении условий «Концессионного соглашения» в течение 15 (пятнадцати) 
: дрных дней после получения согласия государственного органа.
1.10. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления 
алий «Концессионера» об изменении условий «Концессионного соглашения» по 
■ниям, предусмотренным «Концессионным соглашением» и законодательством, 
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«Концедент» не принял решение об изменении условий «Концессионного соглашения», не 
уведомил «Концессионера» о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона 
(решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) или не предоставил «Концессионеру» мотивированный отказ, 
«Концессионер» вправе приостановить выполнение работ по «Созданию и (или) 
реконструкции объекта соглашения», предусмотренных заданием и основными 
мероприятиями, до принятия «Концедентом» решения об изменении условий настоящего 
«Концессионного соглашения» либо предоставления мотивированного отказа. При этом, 
«Концессионер» не вправе без согласия «Концедента» приостанавливать «Концессионную 
деятельность». Экономически обоснованные расходы и недополученные доходы, возникшие у 
«Концессионера» в связи с продолжением «Концессионной деятельности» после 
возникновения обстоятельств, указанных в настоящем соглашении, подлежат возмещению 
«Субъектом РФ».

10.11. Невнесение изменений в условия «Концессионного соглашения» по требованию 
Концессионера» в случае, предусмотренном в пункте 10.6, является основанием для 

досрочного прекращения «Концессионного соглашения» на основании решения суда, 
дринятого по требованию «Концессионера».

10.12. «Концедент» в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению 
задолженности потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых «Концессионером» 
во исполнение «Концессионного соглашения».

10.13. «Концедент», в частности, обязуется:
10.13.1. осуществлять целевое финансирование подведомственных «Концеденту» 

рганизаций на цели оплаты услуг «Концессионера», в том числе погашение задолженности 
~еред «Концессионером» и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования 
казанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно 

: стачивающих товары, работы, услуги «Концессионера»),
10.13.2. проводить разъяснительную работу с населением о необходимости своевременной 

ддаты за услуги водоснабжения и административной ответственности за несвоевременную 
■ ш;.

10.13.3. «Концедент» и «Субъект РФ» обязуются в пределах своих полномочий оказывать 
-Концессионеру» содействие при согласовании условий взаимодействия с 
сесурсоснабжающими организациями.

10.14. Порядок возмещения Недополученных доходов и экономически обоснованных 
расходов «Концессионера».

10.14.1. В порядке, предусмотренном законодательством, «Субъект РФ» своевременно 
хеспечивает:

10.14.1.1. возмещение недополученных доходов в порядке, предусмотренным 
законодательством и условиями «Концессионного соглашения».

10.14.1.2. учет экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов 
«К: нцессионера» при установлении тарифов на расчетные периоды регулирования в порядке, 
хедз смотренным законодательством и условиями «Концессионного соглашения».

10.14.1.3. возмещение экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов 
- К: нцессионера» в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

10.14.2. При возникновении основания для возмещения недополученных доходов 
вгсэедством выплаты «Концессионеру» субсидии за счет средств бюджета Курской области 
--нцессионер» и уполномоченный орган исполнительной власти «Субъекта РФ» заключают 
рпишение. Рекомендуемая форма такого соглашения предусмотрена Приложением № 13 к 
мвстоящему соглашению.

10.14.3. Недополученные доходы и экономически обоснованные расходы:
- Экономически обоснованные расходы концессионера означают расходы, связанные с 

^запланированным ростом цен на продукцию, потребляемую концессионером на 
нествление производственной деятельности в течение предыдущего периода тарифного 

ре~ пирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные Органом 

17



!егулирования в предыдущий период регулирования Тарифов, но признанные экономически 
соснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов либо судом.;

- Недополученные доходы концессионера означают доходы концессионера, не полученные 
i предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не зависящим от 
гнцессионера) объема поданной воды и (или) принятых сточных вод по сравнению с объемом 
усланной воды и (или) принятых сточных вод, применяемым для расчета при установлении

10.14.3.1. не возмещенные «Субъектом РФ» на дату прекращения «Концессионного 
глашения».

10.14.3.2. подлежащие учету при установлении тарифов для «Концессионера» в расчетных 
еемодах, следующих за датой прекращения «Концессионного соглашения», в соответствии с 
Е ннессионным соглашением» и (или) законодательством.

10.14.3.3. не учтенные при установлении тарифов для «Концессионера» на расчетный 
егмод, в котором произошло прекращение «Концессионного соглашения», должны быть 
ьслачены «Субъектом РФ» в пользу «Концессионера» в течение 6 (шести) месяцев с даты 
т-: -.ращения «Концессионного соглашения».

10.15. Порядок расчёта недополученных доходов «Концессионера» предусмотрен по 
винилам, предусмотренным Требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
■ ьесвым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
яксидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
пет^ринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
■иержденными постановлением Правительства РФ от 18.09.2020г. № 1492, а также 
■становлением Администрации Курской области от 18.02.2021 № 147-па "О Порядке 
■етсставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
■сливающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), 
в.годного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми 
■имунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с 
ж *’.а мнением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению"

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
11.1. Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования.
11.1.1. Если иное прямо не предусмотрено «Концессионным соглашением», все затраты и 

ослы, возникающие в связи с исполнением «Концессионером» своих обязательств по 
.  сессионному соглашению», в том числе в связи с «Созданием и (или) реконструкцией 

wхта соглашения», осуществлением «Концессионной деятельности», а также обязательств 
■кым договорам по проекту несет «Концессионер».

11.1.2. Предельный размер расходов на реконструкцию «Объекта соглашения», 
■жествляемых в течение всего срока действия «Концессионного соглашения» 

■■цессионером», предусмотрен Приложением №7 к настоящему соглашению.
112. В срок не позднее 1 (одного) месяца до предусмотренной Заданием и основными 

и* шфиятиями даты начала мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта 
иашения» «Концессионер» предоставляет «Концеденту» документальное подтверждение 
г и у него доступа к финансовым ресурсам:

112.1. надлежащим образом заверенные копии соглашений о финансировании;
1122. надлежащим образом заверенную(-ые) копию(-и) документов, подтверждающих 

л - е у «Концессионера» иных источников финансирования, позволяющих 
Вииксснонеру» выполнить его обязательства по «Созданию и (или) реконструкции объекта 
■ шипения» в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.

113. Соглашения о финансировании.
113.1. «Концессионер» обязан согласовывать с «Концедентом» и «Субъектом РФ» 

■кие условия заключаемых соглашений о финансировании:
1 максимальная сумма основного долга.
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б) график выборки (если применимо).
в) график погашения.
г) применяемые процентные ставки, комиссии, штрафные санкции, а также иные виды 

*.'2тежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств «Концессионером» и (или) в случае 
: прочного погашения долга по соглашениям о финансировании;

11.3.2. В ходе реализации проекта, «Концессионер» обязан согласовывать с 
? онцедентом» и «Субъектом РФ» любые изменения условий соглашений о финансировании, 

«старые могут привести к увеличению размера финансовых обязательств «Концедента» или 
«Субъекта РФ» в случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения».

11.3.3. Указанные согласования осуществляются через Уполномоченный орган, который 
хеспечивает получение необходимых согласований от «Концедента» и «Субъекта РФ».

11.3.4. Уполномоченный орган не вправе отказать в согласовании изменений в соглашения 
I z инансировании за исключением случаев, когда:

11.3.4. 1. увеличение максимальной суммы основного долга по соглашению не связано с 
. стветствующим увеличением инвестиционных обязательств «Концессионера» по 
Концессионному соглашению».

11.3.4. 2. процентные ставки по соглашению о финансировании увеличиваются более, чем 
ж 50 % (пятьдесят процентов). Во избежание сомнений, данный пункт не распространяется на 
сличение процентных ставок и/или комиссий, которое производится в предусмотренном в 

.: "засованном уполномоченным органом соглашении о финансировании порядке.
11.3.4. 3. вносимые изменения приводят к увеличению размера финансовых обязательств 

• Концедента» или «Субъекта РФ» или в случае досрочного прекращения настоящего 
<К: нцессионного соглашения» более, чем на 20 % (двадцать процентов).

11.3.5. В целях согласования условий соглашений о финансировании или их изменений, 
•Концессионер» направляет проект соответствующего договора или дополнительного 
к глашения о внесении изменений в уполномоченный орган.

11.3.6. Уполномоченный орган обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения 
г «Концессионера» проекта(-ов) соглашения(-ий) о финансировании в соответствии с 

жстоящим соглашением, принять решение о согласовании или отказе в согласовании, 
жлллучение «Концессионером» ответа уполномоченного органа в указанные сроки означает 
.: 'тасование «Концедентом» и «Субъектом РФ» соответствующего соглашения о 
■ -знсировании или вносимого в него изменения.

11.3.7. «Концессионер» несет ответственность перед «Концедентом» и «Субъектом РФ» 
_ соответствие всех вносимых изменений в соглашения о финансировании той версии, которая 
вставлялась в уполномоченный орган на согласование.

11.3.8. В случае отказа уполномоченного органа в согласовании соглашений о 
■-г-знсировании или изменении к ним:

11.3.8. 1. уполномоченный орган обязан предоставить вместе с отказом мотивированное 
д' «.снование, в том числе - замечания, при устранении которых «Концедент» и «Субъект РФ» 
йыди бы готовы согласовать данные соглашения о финансировании и/или изменения к ним.

11.3.8.2 . «Концессионер» вправе по своему усмотрению внести изменения и повторно 
иге вставить соглашения о финансировании и/или изменения к ним.

11.3.9. «Концессионер» обязан своевременно уведомлять уполномоченный орган о любых 
е мнениях условий Соглашения о финансировании, которые могут привести к уменьшению 
замера финансовых обязательств «Концедента» в случае досрочного прекращения 
Концессионного соглашения».

11 Д.Бюджетные расходы.
11.4.1. «Концедент» и «Субъект РФ» могут использовать любые источники 

Авансирования, допустимые с точки зрения законодательства, для выплаты какой-либо суммы, 
ж ^читающейся «Концессионеру» по «Концессионному соглашению».

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА.
Форма обеспечения.
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12.1. «Концессионер» осязан предоставить оисипснсппи и^иилп^пнл __
деконструкции (модернизации) объекта «Концессионного соглашения» в соответствии с 
Приложением 4 к настоящему «Концессионному соглашению» в виде безотзывной банковской 
гарантии, которая должна соответствовать требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской 
гарантии, предоставляемой в случае, если объектом «Концессионного соглашения» являются 
зэъекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» в редакции, 
действующей на Дату заключения концессионного соглашения (далее - «Банковская 
:2рантия»~).

12.2. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным 
"тебованиям, указанным в Приложении 14.

Порядок предоставления обеспечения
12.3. Банковская гарантия предоставляется в течение Срока действия концессионного 

соглашения (возобновляемая гарантия) на срок не менее одного года. Сумма банковской 
-дрантии определяется в размере 0,1 % (одна десятая процента) от предельного размера расходов 
-а реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с Приложением 7 и рассчитывается в 
е .ответствии с Применимым правом на каждый период действия обеспечения. Новая банковская 
гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания 
срока действия предыдущей Банковской гарантии.

12.4. «Концессионер» предоставляет банковскую гарантию при заключении 
♦Концессионного соглашения» не позднее, чем за один день до Даты заключения 
♦Концессионного соглашения».

13. СТРАХОВАНИЕ.
13.1. «Концессионер» вправе осуществить страхование имущества и гражданской 

: гветственности в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложении № 15 к 
-^стоящему соглашению.

13.2. Бенефициаром (выгодоприобретателем) по договорам страхования выступает 
«Концессионер», если иное не предусмотрено законодательством.

13.3. Никакое положение «Концессионного соглашения» не обязывает 
■ Концессионера» заключать договоры страхования в отношении какого-либо риска, который 
гвляется не страхуемым риском, за исключением тех случаев, когда предопределяющей 
дичиной того, что риск является не страхуемым риском, являются какие-либо действия или 
'ездействие «Концессионера», или лица, относящегося к «Концессионеру».

13.4. Последствия наступления страховых случаев регулируются Приложением № 15 к 
-^стоящему соглашению.

14. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
14.1. Перечень особых обстоятельств
14.1.1. Любое из перечисленных в пунктах 14.1.2 - 14.1.4. обстоятельств, наступившее 

госле даты заключения «Концессионного соглашения», если иное не указано в 
■ Концессионном соглашении», может быть признано особым обстоятельством.

14.1.2. Особые обстоятельства, относящиеся к «Концеденту»:
14.1.2.1. нарушение «Концедентом» срока заключения любого из договоров аренды 

земельного участка либо невозможность продления срока действия любого из договоров аренды 
емельного участка в случае, если договоры аренды земельного участка заключены на срок, 
еньший, чем срок действия «Концессионного соглашения».

14.1.2.2. нарушение «Концедентом» сроков передачи «Концессионеру» «Объекта 
соглашения», а также необходимых документов более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.1.2.3. повышение в одностороннем порядке арендной платы по любому из договоров 
зренды земельных участков более чем на 20 (двадцать) процентов от установленного при 
заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение 1 (одного)
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арипдш jtivicjibHui и участка, или оолее чем на 1UU (сто) процентов от 
становленного при заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в 

"ечение любого периода времени после заключения договора аренды земельного участка.
14.1.2.4. утрата «Концедентом» права собственности на любое имущество, входящее в 

состав «Объекта соглашения».
14.1.2.5. незакрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, 

гзязанных с исполнением платёжных обязательств «Концедента», если такие обязательства 
■редусмотрены «Концессионным соглашением» или законодательством в связи с заключением 

• исполнением «Концессионного соглашения», в срок до 31 декабря соответствующего года.
14.1.2.6. неоднократный отказ в согласовании инвестиционной программы 

•Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение 
предусмотренного законодательством срока согласования инвестиционной программы 
•Концессионера» более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.1.2.7. неисполнение «Концедентом» обязанности по передаче «Концессионеру» 
есхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия «Концессионного 

соглашения», если по соглашению «Концессионера» и «Концедента» «Концессионер» 
'.существил необходимые действия для государственной регистрации права собственности 
•Концедента» на такое имущество в целях его дальнейшей передачи во владение и пользование 
• Концессионера».

14.1.2.8. нарушение установленных «Концессионным соглашением» сроков выплаты 
•Концедентом» компенсации дополнительных расходов «Концессионера», возникших 
; следствие особых обстоятельств, относящихся к «Концеденту», более чем на 60 (шестьдесят) 
±лендарных дней.

14.1.2.9. превышение общей суммой задолженности «Концедента» перед 
• Концессионером» по всем особым обстоятельствам в совокупности порога в размере 1 000 000 
:дин миллион) рублей, просрочка которой составляет более 60 (шестидесяти) календарных 

дней.
14.1.3. Особые обстоятельства, относящиеся к «Субъекту РФ»:
14.1.3.1. неоднократный отказ в утверждении инвестиционной программы 

•Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение 
гедусмотренного законодательством срока утверждения инвестиционной программы 

• Концессионера» более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
14.1.3.2. незакрепление в законе о бюджете Курской области расходных статей, связанных с 

•клолнением платёжных обязательств «Субъекта РФ», предусмотренных «Концессионным 
. лашением» или законодательством в связи с заключением и исполнением «Концессионного 
во лашения», в срок до 31 декабря соответствующего года.

14.1.3.3. признание недействительными положений «Концессионного соглашения» в 
вена каких-либо прав и (или) обязанностей «Субъекта РФ».

14.1.3.4. невключение в тарифы расходов «Концессионера» в связи с выполнением 
«К: нцессионером» обязанностей по страхованию.

14.1.3.5. установление органом регулирования тарифов в соответствии с долгосрочными 
жраметрами регулирования деятельности «Концессионера», которые отличаются от 
I.’.досрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении № 6 к настоящему 
ооглашению.

14.1.3.6. корректировка органом регулирования необходимой валовой выручки в указанных 
жже случаях, если возникновение оснований для соответствующей корректировки связано с 
иступлением иных особых обстоятельств.

14.1.3.6.1. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Концессионером» 
«язжгельств по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения».

14.1.3.6.2. с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг).
14.1.3.6.3. в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и 

1: ьышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей 
* .уклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения
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14.1.3.6.4. в отношении произведенных «Концессионером» в течение расчетного периода 

в :чет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов.
14.1.3.6.5. иных случаях, предусмотренных законодательством.
14.1.4. Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из «Сторон»:
14.1.4.1. обнаружение на земельном участке археологических объектов или опасных 

зедеств, любых других объектов, препятствующих «Созданию и (или) реконструкции объекта 
: лашения» и (или) осуществлению «Концессионной деятельности», а также выявление иных 
«гстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны «Концессионеру» 
■г заключении «Концессионного соглашения», в случаях, когда в результате такого 
•б-дружения «Концессионер» не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по 
■«•Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в соответствии с заданием и 
■саовными мероприятиями и (или) осуществлению «Концессионной деятельности».

14.1.4.2. досрочное прекращение любого из договоров аренды земельного участка по 
причинам, не связанным с существенным нарушением «Концессионером» условий таких 
а юворов.

14.1.4.3. изменение предусмотренных законодательством на дату заключения 
«Концессионного соглашения» правил учета при установлении тарифов процентов, 
"лачиваемых «Концессионером» по соглашениям о финансировании и соглашениям о 

предоставлении акционерных займов, если в результате такого изменения размер расходов на 
-дату процентов, которые не могут быть учтены органом регулирования при установлении 

~ .гифов на очередной расчетный период регулирования, превысил 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

14.1.4.4. невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по созданию 
«ди реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав «Объекта соглашения», 
тхзрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого 
-^решения не является следствием действий (бездействия) «Концессионера», и (или) лица, 
"-гасящегося к «Концессионеру», и (или) выявленных недостатков «Объекта соглашения», и 
жди) иного неисполнения «Концессионером» требований законодательства.

14.1.4.5. необоснованный отказ или задержка в получении технических условий 
«Концессионером» на подключение «Объекта соглашения» к сетям инженерно-технического 
'еспечения при условии, что «Концессионер» предпринял все зависящие от него меры для 

дьгаго подключения.
14.1.4.6. отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение 

Концессионного соглашения» в связи с передачей во владение и пользование 
■ Концессионера» бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия 
«Концессионного соглашения».

14.1.4.7. изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере 
~ъ?ифообразования, ухудшающее положение «Концессионера» таким образом, что он в 
: -длительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
•Концессионного соглашения», включая отмену предусмотренного «Концессионным 
сэ глашением» метода регулирования тарифов для «Концессионера».

14.1.4.8. вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми 
■Концессионер» или «Концедент» оказываются неспособными выполнить принятые на себя 
э: «зательства.

14.1.4.9. вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного 
зргана, которым установлена невозможность исполнения «Концессионером» установленных 
Концессионным соглашением» обязательств вследствие решений, действий (бездействия) 

- /дарственных органов и (или) их должностных лиц;
14.1.4.10. действия и (или) бездействие государственных органов или органов местного 

ддчоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия 
• Концессионер» не может исполнить свои обязанности по «Концессионному соглашению», 
ври условии что «Концессионер» предпринял все необходимые действия для исполнения таких 
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■азанностеи, в том числе неоооснованныи отказ или задержки в получении «концессионером» 
юбого разрешения, включая разрешение на строительство, необоснованный отказ в 
х/дарственной регистрации, приостановление государственной регистрации.

14.1.4.11. решение органа, осуществляющего государственную экспертизу, 
препятствующее созданию или реконструкции «Объекта соглашения», соответствующего 
ребованиям «Концессионного соглашения».

14.2. Признаки Особого обстоятельства.
14.2.1. Любое из перечисленных в пунктах 14.1.2 - 14.1.4 обстоятельств признается особым 

гстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие «Концессионера» 
иш любого лица, за действия которого «Концессионер» отвечает, как за свои собственные) 
вляются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из 
дедующих условий:

14.2.1.1. наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению 
Концессионером» условий «Концессионного соглашения».

14.2.1.2. наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет дополнительные 
2сходы и/или сокращение выручки «Концессионера».

14.3. Последствия наступления особого обстоятельства.
14.3.1. В случае наступления особого обстоятельства «Концессионер» освобождается от 

тветственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии 
•Концессионным соглашением», но только в той степени, в которой такое неисполнение или 

госрочка прямо вызваны таким особым обстоятельством.
14.3.2. Если наступление особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет 

сполнительные расходы и/или сокращение выручки «Концессионера», то «Концедент» обязан 
озместить «Концессионеру» такие понесенные им дополнительные расходы и/или 
гмпенсировать сокращение выручки.

14.3.3. Если в результате наступления особого обстоятельства «Концессионер» не может 
ыполнить мероприятия по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в сроки, 
редусмотренные заданием и основными мероприятиями, то «Концедент» и «Субъект РФ» 
•'язаны внести соответствующие изменения в «Концессионное соглашение» по требованию 
Концессионера», за исключением случаев, когда наступление такого особого обстоятельства не 
южет являться основанием для изменения условий «Концессионного соглашения» в 
с-этветствии с законодательством.

14.4. Действия «Сторон» в случае наступления особого обстоятельства.
14.4.1. Узнав о наступлении особого обстоятельства, «Концессионер» обязан при первой 

■ежгжности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления 
■кбого обстоятельства, уведомить об этом «Концедента» и «Субъект РФ», а также не позднее 
ем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить «Концеденту» и «Субъект РФ» 
'зедомление об особом обстоятельстве (далее - «Уведомление об особом обстоятельстве»), с 
■жжением следующих сведений:

14.4.1.1. описание особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой 
иъггельности (в той мере, в какой это возможно оценить);

14.4.1.2. обоснование отсутствия у «Концессионера» возможности избежать наступления 
■ого особого обстоятельства;

14.4.1.3. описание действий, предпринятых или подлежащих принятию «Концессионером» 
к исполнение обязанностей по смягчению последствий особого обстоятельства.

14.4.2. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения 
«.Уведомления об особом обстоятельстве» «Концедент» может направить «Концессионеру» (с 
кашей «Субъекту РФ») предложения о внесении изменений в условия «Концессионного 
■глашения», направленные на продление сроков исполнения «Концессионером» обязательств 
■ «Концессионному соглашению», снижение дополнительных расходов, возмещение 
хкращения выручки и иные формы (по усмотрению «Концедента») компенсации 
(Концессионеру» последствий особого обстоятельства.

14.4.3. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения 
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последствий и, в той мере, в какой это возможно, определения наиболее эффективного порядка 
действий, включая необходимые разумные усилия для уменьшения влияния обстоятельства 
-епреодолимой силы, а также для согласования (в случае необходимости) изменений условий 
Концессионного соглашения», необходимых в связи с наступлением обстоятельства 

-^преодолимой силы для продолжения исполнения пострадавшей стороной обязательств из 
-Концессионного соглашения».

15.3.О бязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия 
обстоятельств непреодолимой силы.

15.3.1 . Пострадавшая сторона обязана принять все разумные меры для сведения к 
минимуму воздействия обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно 
зозобновить исполнение всех своих обязательств по «Концессионному соглашению» после 
прекращения обстоятельства непреодолимой силы.

15.4. Соотношение между обстоятельствами непреодолимой силы и особыми 
обстоятельствами.

15.4.1. В той степени, в которой какое-либо обстоятельство непреодолимой силы также 
«.вляется особым обстоятельством, такое обстоятельство непреодолимой силы, а также его 
последствия рассматриваются в качестве особых обстоятельств. Если при этом какое-либо 
обстоятельство может быть разделено на несколько обстоятельств, одни из которых будут 
•.вляться особыми обстоятельствами, а другие - обстоятельствами непреодолимой силы, 
Концессионер» должен иметь право на освобождение от обязательств, в зависимости и в той 

степени, в которой каждая часть таких событий является особым обстоятельством или 
обстоятельством непреодолимой силы.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, «Стороны» несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и «Концессионным соглашением».

Обязательным условием несения ответственности «Сторонами» является доказанность 
наличия вины в нарушении обязательств по «Концессионному соглашению».

16.2. «Концессионер» несет ответственность перед «Концедентом» за допущенное при 
создании и (или) реконструкции, «Объекта соглашения» нарушение требований, 
становленных «Концессионным соглашением», требований технических регламентов, 

проектной документации, иных обязательных требований к качеству «Объекта соглашения».
16.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 16.2. «Концессионного 

соглашения», «Концедент» в течение 10 (десяти) календарных дней, прошедших с даты 
обнаружения нарушения направляет «Концессионеру» в письменной форме требование 
безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта «Концессионного 
соглашения», и (или) документа, требования которых нарушены с указанием срока для 
у странения нарушения.

Срок для устранения нарушения должен быть разумным и достаточным для устранения 
нарушения с учетом всех требований и процедур установленных законодательством Российской 
Федерации. «Концессионер» вправе предложить иной срок устранения нарушений с 
обоснованием причин.

16.4. «Концедент» вправе потребовать от «Концессионера» возмещения причиненных 
Концеденту» убытков, вызванных нарушением «Концессионером» требований, указанных в 

пункте 16.2 «Концессионного соглашения», если нарушение этих требований не было 
устранено в установленный «Концедентом» разумный срок или является существенным.

16.5. «Концессионер» несет перед «Концедентом» ответственность за качество работ по 
созданию и (или) реконструкции «Объекта соглашения» в течение 5(пяти) лет со дня передачи 
Объекта соглашения» «Концеденту».

16.6. «Концедент» имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения «Концессионером» обязательств (в том числе 
■клонение «Концессионера» от подписания актов приема-передачи «Объекта соглашения»),
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предусмотренных «Концессионным соглашением», указанных в нунмал i.±., ____ ,
JL1 7. «Концессионного соглашения».

16.7. «Концессионер» имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
не -сполнения или ненадлежащего исполнения «Концедентом» обязательств (в том числе 
«онение «Концедентом» от подписания актов приема-передачи «Объекта соглашения»), 
Ьпедусмотренных «Концессионным соглашением», указанных в пунктах 1.2.; 3.2.3.; 6.1.1. 
«Концессионного соглашения».

16.8. «Концессионер» обязан уплатить «Концеденту» в соответствующий бюджет 
не-стойку в виде штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
«Концессионером» обязательств, установленных в пунктах 1.1.; 3.1.2.; 3.1.6.; 3.1.7. 
мК энцессионного соглашения», в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных 
(хЧзательств, в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

16.9. «Концедент» обязан уплатить «Концессионеру» неустойку в виде штрафа за каждый 
Icucr неисполнения или ненадлежащего исполнения «Концедентом» обязательств, 
и ."зновленных в пунктах 1.2.; 3.2.3.; 6.1.1. «Концессионного соглашения», в том числе в случае 
вагушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1 000,00 (одна тысяча) 

'лей 00 копеек.
16.9. Возмещение «Сторонами» убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или 

|кенадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением», 
Iк освобождают соответствующую «Сторону» от исполнения этого обязательства в натуре.

16.10. «Сторона», не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 
Шмзательства, предусмотренные «Концессионным соглашением», несет ответственность, 
| предусмотренную законодательством Российской Федерации и «Концессионным 
соглашением», если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось 

| невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

17. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
17.1. Для изменения условий «Концессионного соглашения», в том числе условий, 

■меняемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или 
■пна местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении 
концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения 
• Концессионера» по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, 
■>: пученное в порядке и на условиях, которые установлены Постановлением Правительства РФ 
ст 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом 

гласил на изменение условий концессионного соглашения».
17.2. Указанное согласие требуется также в случае изменения условий концессионного 

соглашения по следующим основаниям:
17.2.1. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые 

ьгты Российской Федерации, нормативные правовые акты Курской области, органов местного 
здмоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на «Концессионера» 
ели ухудшению положения «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени 
лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного 
соглашения», в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении 
-«Концессионера», ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в 
: .ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской области, 
останов местного самоуправления, «Концедент» обязан принять меры, обеспечивающие 
.-окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от 
реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам 
-аэифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным 

соглашением». В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций «Концессионера» и 
□□лучение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально 
определенного «Концессионным соглашением», «Концедент» вправе установить (увеличить) 
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г азмер платы «концедента» по «Концессионному соглашению», срок «Концессионного 
соглашения» с согласия «Концессионера», размер принимаемых на себя «Концедентом» 
засходов на создание и (или) реконструкцию объекта «Концессионного соглашения», а также 
предоставить «Концессионеру» дополнительные государственные или муниципальные 
гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам «Объекта соглашения» 
гзменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства 
-Концедента» по принятию мер, обеспечивающих получение «Концессионером» валовой 
выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен 
тарифов) «Концессионера» за недостижение «Концессионером» установленных 
«Концессионным соглашением» «Плановых значений показателей надежности, 
чсргегической эффективности Объекта соглашения» (Приложение №4 к настоящему 

соглашению). В случае, если в течение срока действия «Концессионного соглашения» 
станавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные настоящим пунктом, 
словия «Концессионного соглашения» должны быть изменены по требованию 

«Концессионера».
17.2.2. В случае если в течение срока действия «Концессионного соглашения», 

регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением 
долгосрочных параметров регулирования деятельности «Концессионера», которые не 
роответствуют таким параметрам, предусмотренным «Концессионным соглашением», условия 
«Концессионного соглашения» должны быть изменены по требованию «Концессионера».

17.3. Для изменения условий «Концессионного соглашения», устанавливающих 
значения долгосрочных параметров регулирования деятельности «Концессионера» 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
юдоотведения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения), требуется получение предварительного 
согласия органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 

|1<уществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном 
кэмативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения.

17.4. В течение срока любая «Сторона» вправе направить другой «Стороне» предложение 
изменении условий «Концессионного соглашения», с описанием и обоснованием 

предлагаемых изменений (далее - «Предложение об изменении»).
17.5. «Сторона», получившая «Предложение об изменении», обязана в течение 10 

десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить 
Ифугой «Стороне» и «Субъекту РФ» уведомление о согласии с внесением предложенных 
вменений в условия «Концессионного соглашения» или мотивированный отказ от внесения 
предложенных изменений.

17.6. В случае, если «Стороны» и «Субъект РФ» достигнут согласия о внесении 
еченений в «Концессионное соглашение», но для внесения изменений в условия 
< Концессионного соглашения» в соответствии с законодательством потребуется получение 
::-.пасований или принятие решений государственных органов, то соглашение об изменении 
условий «Концессионного соглашения» «Стороны» обязаны заключить не позднее 10 (десяти) 
заэочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых 
решений.

17.7. В случае, если «Стороны» и «Субъект РФ» достигнут согласия о внесении 
с ченений в «Концессионное соглашение» и для внесения изменений получение согласований 
■ принятие решений государственных органов не требуется, то соглашение об изменений 

условий «Концессионного соглашения» «Стороны» обязаны заключить не позднее 10 (десяти) 
таэочих дней с даты получения «Стороной», направившей предложение о внесении изменений в 
условия «Концессионного соглашения», уведомления другой «Стороны» о согласии с 
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знсиинисм в условия «концессионного соглашения» предложенных изменений.
17.8. В случае, если «Стороны» и «Субъект РФ» не достигнут согласия о внесении 

-вменений в условия «Концессионного соглашения» по предложению одной из «Сторон» 
Концессионного соглашения» в срок, установленный настоящим соглашением, то считается, 

что между «Сторонами» возник спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров.
17.9. В случае, если в течение срока действия «Концессионного соглашения», реализация 

Концессионного соглашения» стала невозможной вследствие обстоятельства непреодолимой 
силы или особого обстоятельства, «Концессионер» вправе направить «Концеденту» требование 
об изменении условий «Концессионного соглашения», а «Концедент» обязан рассмотреть 
• казанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении 
и незамедлительно уведомить «Концессионера» о принятом решении в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения указанного требования «Концессионера».

17.10. В случае, если «Концедент» не исполнил указанную в настоящем соглашении 
обязанность, «Концессионер» вправе приостановить исполнение «Концессионного 
соглашения» (за исключением обязанностей, связанных с предоставлением потребителям услуг 
зодоснабжения) до принятия «Концедентом» решения об изменении условий «Концессионного 
соглашения», либо предоставления мотивированного отказа.

17.11. Убытки, причиненные «Концессионеру» вследствие приостановления 
•Концессионером» исполнения «Концессионного соглашения», подлежат возмещению 
•Концедентом» в полном объеме в соответствии с законодательством.

17.12. Изменение «Концессионного соглашения» осуществляется в письменной форме 
путем подписания дополнительного соглашения «Сторонами» и «Субъектом РФ».

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
18.1. Общие положения.
18.1.1. «Концессионное соглашение» прекращается в дату истечения срока 

•Концессионного соглашения».
18.1.2. «Концессионное соглашение» может быть прекращено ранее даты истечения срока 

•Концессионного соглашения»:
18.1.2.1. по соглашению «Сторон» и согласования «Субъекта РФ».
18.1.2.2. на основании решения суда в случае предъявления «Концедентом» требований по 

настоящему соглашению.
18.1.2.3. на основании решения суда в случае предъявления «Концессионером» требований 

по основаниям, предусмотренным настоящим соглашением.
18.1.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
18.2. Прекращение по соглашению «Сторон».
18.2.1. «Концессионное соглашение» может быть прекращено до даты истечения срока 

■Концессионного соглашения» по соглашению «Сторон» с согласованием «Субъекта РФ», 
совершенному в письменной форме.

18.3. Прекращение на основании решения суда по требованию «Концедента» или 
Субъекта РФ».

18.3.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда 
по требованию «Концедента» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

18.3.1.1. «Концессионер» без согласия «Концедента» приостанавливает или прекращает 
Концессионную деятельность», за исключением случаев, если приостановка или прекращение 

деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», требуется для ликвидации 
последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств;

18.3.1.2. «Концессионер» использует «Объект соглашения» по назначению, не 
предусмотренному «Концессионным соглашением».

18.3.1.3. без предварительного согласия «Концедента» начат процесс ликвидации 
•Концессионера».

18.3.1.4. вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении 
•Концессионера» (за исключением случаев, если такое определение было оспорено
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^ипце^иипсрим» в течение ю (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решение о 
признании «Концессионера» банкротом (несостоятельным) или его ликвидации.

18.3.1.5. принятие государственным органом решения, исключающего дальнейшую 
деятельность «Концессионера».

18.3.1.6. «Концессионер» необоснованно уклоняется от подписания договора аренды 
земельных участков в течение более 30 (тридцати) календарных дней с момента его 
предоставления «Концедентом» для подписания.

18.3.1.7. «Концессионер» неоднократно нарушает сроки, предусмотренные заданием и 
основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней.

18.3.1.8. без предварительного письменного согласия «Концедента» прекращен или 
существенно изменен любой договор по проекту, подлежащий обязательному согласованию с 
Концедентом», когда такое согласование прямо предусмотрено «Концессионным 

соглашением».
18.3.1.9. возникшая по вине «Концессионера» невозможность эксплуатации «Объекта 

соглашения» в течение более чем 5 (пяти) календарных дней.
18.3.1.10. отзыв по вине «Концессионера» какого-либо разрешения, необходимого для 

•Создания объекта соглашения» и осуществления «Концессионной деятельности».
18.3.1.11. неустранение выявленного нарушения при осуществлении «Концессионной 

деятельности» в сроки, указанные в акте проверки.
18.3.1.12. нарушение «Концессионером» сроков устранения недостатков «Объекта 

соглашения», выявленных «Концедентом».
18.3.1.13. расторжение в установленном порядке договора аренды земельных участков 

следствие нарушения «Концессионером» своих обязательств.
18.3.1.14. непредоставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения 

гзательств «Концессионера».
18.3.1.15. неисполнение обязательств по заключению договоров страхования в течение 3 

~ех) месяцев после наступления соответствующей обязанности;
18.3.1.16. уступка прав и (или) обязанностей по «Концессионному соглашению» с 

■рушением требований законодательства и «Концессионного соглашения».
18.3.1.17. «Концессионер» допустил просрочку исполнения своих платежных обязательств 

’ гоглашению(-ям) о финансировании при условии, что такая просрочка превышает сумму 
Я ООО (пятьсот тысяч) рублей и длится более 30 (тридцати) календарных дней.

18.3.1.18. «Концессионер» нарушил обязательства по соглашению(-ям) о финансировании, 
такие нарушения предоставляют в соответствии с соглашением (-ям) о финансировании 

лсаэо финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по 
|в: -.ташению(-ям) о финансировании.

18.3.1.19. получение уведомления финансирующей организации, направленного в 
№ бедствии с прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения 
НК: нцессионного соглашения».

18.3.1.20. получение уведомления «Субъекта РФ», направленного в соответствии с 
кггоящим соглашением.

18.3.2. «Концессионер» не исполняет:
18.3.2.1. судебные акты о выплате «Концессионером» каких-либо платежей в пользу 

■а । нцедента» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
■а зцессионера» по «Концессионному соглашению» - в течение более чем 180(ста 

идесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок 
■■мнения не будет указан в судебном акте.

18.3.2.2. иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим 
кг -ением обязательств «Концессионера» по «Концессионному соглашению» - в течение 
lb- чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за 

: -ением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого 
эго акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной 

■в '.полнения.
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18.4. «Субъект РФ» имеет возможность инициировать прекращение «Концессионного 
соглашения» путем направления соответствующего требования «Концеденту» в случае наличия 
оснований, предусмотренных настоящим соглашением «Концессионного соглашения».

18.5. Указанные в настоящем соглашении обстоятельства не могут служить основанием для 
расторжения «Концессионного соглашения» по решению суда, когда их наступление является 
правомерным в соответствии с «Концессионным соглашением», иными договорами по проекту 
либо вызвано особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы, или они 
являются следствием нарушения обязанностей «Концедента» по «Концессионному 
соглашению», следствием незаконных действий или бездействия «Концедента», лица, 
стносящегося к «Концеденту» или государственных органов.

18.7. Прекращение на основании решения суда по требованию «Концессионера».
18.7.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда 

по требованию «Концессионера» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
18.7.1.2 нарушение «Концедентом» своих обязательств, связанных с предоставлением 

«Концессионеру» земельных участков, включая, нарушение предусмотренных 
-•Концессионным соглашением» сроков заключения договоров аренды земельных участков, 
“рекращение прав «Концессионера» по договорам аренды земельных участков, не связанное с 
действиями «Концессионера», наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в 
i-ношении земельных участков.

18.7.1.3. нарушение «Концедентом» своих обязательств, связанных с предоставлением 
•«Концессионеру» «Объекта соглашения» и (или) документов, относящихся к «Объекту 
оглашения».

18.7.1.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение «Концедентом» своих платежных 
хпательств перед «Концессионером» по «Концессионному соглашению» в случае, когда:

18.7.1.4.1. сумма неисполненных обязательств превысила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
18.7.1.4.2. период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней.
18.7.1.4.3. нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения 

дающих обязательств «Концедента»:
18.7.1.4.3.1. предоставление «Концессионеру» согласования проектной документации, 

:воров по проекту и других согласований, требуемых в соответствии с условиями 
цессионного соглашения».
18.7.1.4.3.2. предоставление документов, необходимых для регистрации прав 
цедента» и «Концессионера» на недвижимое имущество в составе «Объекта

лашения».
18.7.1.4.3.3. согласование инвестиционной программы «Концессионера».
18.7.1.4.3.4. подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных 
цессионным соглашением».
18.7.1.4.3.5. неоднократный отказ «Концедента» в согласовании инвестиционной 

гаммы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством.
8.7.1.4.3.6. вмешательство «Концедента» или уполномоченных им лиц в хозяйственную 
ность «Концессионера» в нарушение законодательства и (или) «Концессионного 
ения».

18.7.1.4.3.7 . необоснованное уклонение «Концедента» от осуществления приемки работ по 
нню и (или) реконструкции Объекта соглашения» в соответствии с порядком и 
и. предусмотренными «Концессионным соглашением», за исключением случаев, когда 
?т осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) «Концессионера» и 
-.иц, относящихся к «Концессионеру» и (или) такое право «Концедента» предусмотрено

и «Концессионного соглашения».
■ 7.1.4.3.8. повышение «Концедентом» арендной платы в отношении земельного участка 

. :"ветствии с условиями договоров аренды земельных участков и законодательством;
• “.1.4.3.9. неподписание «Концедентом» дополнительного соглашения об изменении 

«Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера» в случае, если 
ь по внесению соответствующих изменений предусмотрена «Концессионным
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оглашением» или законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с 
получения соответствующего требования «Концессионера».
18.7.1.4.4. получение «Концессионером» уведомления финансирующей организации о 

вссходимости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».
18.7.1.4.5. отказ «Концедента» от согласования соглашения о финансировании, когда у 

К: нцессионера» возникает право требовать досрочного расторжения в соответствии с 
■стоящим соглашением.

18.7.1.4.6. изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере 
иг ■ фообразования, ухудшающее положение «Концессионера» таким образом, что он в 
кг-ительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
Концессионного соглашения», включая отмену предусмотренного «Концессионным 
■ гашением» метода регулирования тарифов для «Концессионера».

18.7.1.4.7. невозможности внести изменения в «Концессионное соглашение» в 
ктветствии с настоящим соглашением.

18.7.1.5. неисполнение «Концедентом»:
а) судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу «Концессионера» в связи с 

выполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концедента» или «Субъекта 
t - по «Концессионному соглашению» - в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) 

■в-тарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет 
взан в судебном акте.

6) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим 
ст: тпением обязательств «Концедента» по «Концессионному соглашению» - в течение более 
в» 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за 
^точением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого 
ватного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной 
■ исполнения.

18.8. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда 
|~ебованию «Концессионера» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

18.8.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение «Субъектом РФ» своих платежных 
Егтельств перед «Концессионером» по «Концессионному соглашению» в случае, когда:

18.8.1.1. сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (один миллион) рублей.
18.8.1.2. период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней.
18.8.2. нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения 

it -:щих обязательств «Субъекта РФ»:
18.8.2.1. утверждение инвестиционной программы «Концессионера».

8.8.2.2. выплата субсидии на возмещение недополученных доходов.
8.8.2.3. неоднократный отказ «Субъекта РФ» в утверждении инвестиционной программы 

■кгесснонера» по основаниям, не предусмотренным законодательством.
1 8.8.2.4. вмешательство «Субъекта РФ» или уполномоченных им лиц в хозяйственную 

-~ы-ность «Концессионера» в нарушение законодательства и (или) «Концессионного 
:л_ения».

18.8.2.5. неподписание и «Субъектом РФ» дополнительного соглашения об изменении 
ri •: «Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера» в случае, если 
Е2.-ность по внесению соответствующих изменений предусмотрена «Концессионным 
■■пением» или законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с 
ь получения соответствующего требования «Концессионера».

18.8.2.6. неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение органом 
с-тования обязанности по предоставлению субсидии на возмещение недополученных 
■к» при установлении тарифов в порядке, предусмотренном «Концессионным 
■■гением» и законодательством.

8 8.2.7. получение «Субъектом РФ» уведомления финансирующей организации о 
■В димости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».

| 8 9. Прекращение в связи с наступлением особого обстоятельства.
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18.9.1 . «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто по решению суда по 
требованию любой «Стороны» в случае наступления любого особого обстоятельства, если такое 
особое обстоятельство:

18.9.1.1 . является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению 
«Концессионного соглашения» «Концессионером», в том числе мероприятий, 
предусмотренных заданием и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней.

18.9.1.2 . ведет к дополнительным расходам «Концедента» в сумме, превышающей 300 000 
(триста тысяч) рублей.

18.9.2 . «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто по решению суда по 
требованию «Концессионера» или «Субъекта РФ» в случае наступления особого 
обстоятельства, если такое особое обстоятельство является очевидно неисправимым либо 
препятствует исполнению «Концессионного соглашения» «Концессионером», в том числе 
мероприятий, предусмотренных заданием и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней.

18.9.3 . «Концессионное соглашение» также может быть расторгнуто по решению суда, 
принятому по требованию «Концессионера» в случае наступления особого обстоятельства, в 
качестве последствия которого в соответствии с «Концессионным соглашением» 
предусмотрено право «Концессионера» требовать расторжения «Концессионного 
соглашения».

18.10 . Прекращение в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
18.10.1 . «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения 

суда по требованию любой из «Сторон», если обстоятельство непреодолимой силы препятствует 
?:сполнению любой из «Сторон» обязательств по «Концессионному соглашению» в течение 
более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько обстоятельств непреодолимой 
силы препятствуют исполнению «Концессионного соглашения» в общей сложности в течение 
'80(ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом «Стороны» не 
пришли к соглашению относительно продолжения исполнения «Концессионного соглашения».

18.10.2 . Если любая из «Сторон» намерена прекратить «Концессионное соглашение», 
такая «Сторона» имеет право направить другим «Сторонам» соответствующее уведомление, 
/казанное уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения 
-Концессионного соглашения», которая должна наступить не ранее чем через 40 (сорок) 
рабочих дней после даты уведомления.

18.10.3 . Если «Стороны» не достигли согласия в отношении порядка продолжения 
исполнения «Концессионного соглашения» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты 
-управления уведомления, то «Сторона», направившая уведомление, вправе обратиться в суд с 
“ребованием о расторжении «Концессионного соглашения».

18.11 . Порядок досрочного прекращения «Концессионного соглашения».
18.11.1 . «Сторона», намеревающаяся прекратить «Концессионное соглашение» (далее - 

Прекращающая сторона»), направляет другим «Сторонам» заявление о прекращении, 
«старое должно содержать указание на основание прекращения «Концессионного соглашения». 
В заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной 
-«Стороной» (далее - «Виновная сторона») основания для прекращения. Такой разумный срок 

тэеделяется «Прекращающей стороной», исходя из конкретных обстоятельств, но не может 
. вставлять менее 30 (тридцати) рабочих дней.

18.11.2 . Если основание прекращения «Концессионного соглашения» устранено 
Виновной стороной» в течение срока, указанного в заявлении о прекращении, что 

I: утверждается «Прекращающей стороной», заявление о прекращении считается отозванным. 
Если «Прекращающая сторона» не подтверждает устранение основания прекращения 
«концессионного соглашения», она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении 
■Концессионного соглашения». Если заявление о прекращении направлено по требованию 
винансирующей организации в соответствии с условиями прямого соглашения, такое заявление 
« “эекращении не может быть отозвано «Прекращающей стороной» без предварительного 
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и сьменного согласия финансирующей организации.
18.11.3 . «Виновная сторона» вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 

"с лучения заявления о прекращении, предоставить «Прекращающей стороне» с копией третьей 
•Стороне» план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее - «План 
странения нарушений»). В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения плана 

устранения нарушений «Прекращающая сторона» должна уведомить «Виновную сторону» и 
-сетью «Сторону» об утверждении или отклонении «Плана устранения нарушений», в ином 
случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным «Прекращающей 
стороной».

18.11.4 . Если согласованный «План устранения нарушений», не осуществлен в 
гтановленный срок, то «Прекращающая сторона» вправе обратиться в суд с требованием о 

-исторжении «Концессионного соглашения».
18.11.5 . «Концессионное соглашение» должно быть прекращено по истечении 10 (десяти) 

рабочих дней со дня принятия решения суда о прекращении «Концессионного соглашения» на 
сновании обращения любой из «Сторон».

19. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
19.1. Выплаты при прекращении «Концессионного соглашении» в связи с истечением 

срока его действия.
19.1.1. Расходы «Концессионера», подлежащие возмещению в соответствии с 

-ормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения не возмещенные ему на дату истечения срока «Концессионного соглашения», 
возмещаются «Концессионеру» не позднее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока 
Концессионного соглашения».

19.2. Компенсация при прекращении.
19.2.1. Если дата прекращения «Концессионного соглашения» приходится на дату, 

-дед шествующую дате истечения срока «Концессионного соглашения», «Концедент» 
выплачивают «Концессионеру» компенсацию при прекращении в порядке и размере, 
-редусмотренном в Приложении № 12 к настоящему соглашению.

19.2.2. Вне зависимости от выплаты компенсации при прекращении, все платежные 
обязательства «Концедента» (включая обязательства по компенсации дополнительных расходов 
-ри возникновении особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до даты 
-рекращения «Концессионного соглашения» и не были надлежащим образом исполнены, не 
-рекращают свое действие после даты прекращения «Концессионного соглашения» и подлежат 
сполнению в полном объеме.

20. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ КОНЦЕДЕНТУ.
20.1. В срок, согласованный «Концессионером» и «Концедентом», но в любом случае не 

-озднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения срока «Концессионного соглашения» или 
50 (пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения «Концессионного соглашения», вне 
:ависимости от оснований прекращения, «Концессионер» обязан передать «Концеденту» или 
иному лицу по указанию «Концедента»:

20.1.1. «Объект соглашения» без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без 
трав удержания, залога, иного обременения.

20.1.2. оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и 
принадлежащие «Концессионеру», приобретенные «Концессионером» в целях «Создания и 
или) реконструкции объекта соглашения» и соответствующие проектной документации, 

передаваемой «Концеденту» в соответствии с настоящим соглашением
20.1.3. земельные участки.
20.1.4. все имеющиеся у «Концессионера» документы, относящиеся к «Объекту 

соглашения» и необходимые для его эксплуатации, в том числе техническую документацию в
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?тношении оборудования, относящегося к «Объекту соглашения».
20.1.5. проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования.
20.1.6. разрешения, полученные «Концессионером» в целях исполнения обязательств по 

-Концессионному соглашению», если передача таких разрешений допускается в соответствии с 
законодательством.

20.1.7. документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому 
збслуживанию «Объекта соглашения».

20.1.8. копии договоров на снабжение «Объекта соглашения» коммунальными ресурсами, 
расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и 
зказание услуг, заключенных «Концессионером» во исполнение обязательств по 
Концессионному соглашению».

20.1.9. учетные документы, обоснованно необходимые «Концеденту» или назначенному 
гм лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания «Объекта 
соглашения» (с учетом обязанностей по ведению установленной законодательством отчетности 

• соблюдению конфиденциальности).
20.2. «Концессионер» обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки 

: пользу «Концедента» или указанного «Концедентом» лица прав и обязанностей по договорам, 
включенным «Концессионером» в целях исполнения обязательств по «Концессионному 

соглашению», начиная с даты прекращения «Концессионного соглашения».
20.3. «Концессионер» обязуется включить во все договоры с третьими лицами в 

зтношении поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для целей обеспечения 
эксплуатации, согласие третьего лица на передачу прав и обязанностей по таким договорам в 
пользу «Концедента» или указанного «Концедентом» лица при прекращении «Концессионного 
соглашения».

20.4. «Концессионер» обязан содействовать «Концеденту» в переводе работников, 
уществляющих функции по эксплуатации «Объекта соглашения», на работу к лицу, 

указанному «Концедентом» после прекращения «Концессионного соглашения».
20.5. В случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения» в период 

заполнения мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в 
стношении одного из объектов недвижимости, входящих в состав «Объекта соглашения», 
«Концессионер» обязан подготовить и передать «Концеденту» все документы, необходимые в 
. .ответствии с требованиями законодательства для регистрации права «Концедента» на объект 
-^завершенного строительства, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты прекращения 
«Концессионного соглашения» или более продолжительного срока, согласованного 
«Концедентом» и «Концессионером».

21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
21.1. Все документы, материалы и иные сведения, как технические, так и коммерческие, 

—едоставленные любой «Стороной» или третьими лицами в целях исполнения или в связи с 
«Концессионным соглашением», включая любые сведения, предоставленные или ставшие 
сзестными в результате разрешения спора, являются конфиденциальной информацией.

21.2. «Концедент» вправе по своему усмотрению без получения согласия 
'Концессионера» в любое время публиковать информацию, связанную с заключением и 

. толнением «Концессионного соглашения», в случаях, когда обязанность по опубликованию 
ивой информации предусмотрена законодательством.

21.3. Режим конфиденциальности продолжает действовать в отношении информации, 
пзанной в настоящем соглашении, в течение 5 (пяти) лет после прекращения «Концессионного 

: лашения».
22. УСТУПКА ПРАВ.

22.1. «Сторона» не вправе уступать права и обязанности по «Концессионному 
г□ лишению» полностью или в части без предварительного письменного согласия другой 
•«Стороны» и согласования «Субъекта РФ».

23.2. В соответствии с законодательством «Концедент» и «Субъект РФ» настоящим 

35



зыражают свое согласие на передачу прав и обязанностей «Концессионера» по 
•Концессионному соглашению» и иным договорам по проекту замещающему лицу при 
словии, что замещающее лицо согласовано финансирующей организацией, «Концедентом» и 
Субъектом РФ».

23.3. Замена «Концессионера» по «Концессионному соглашению» на замещающее лицо в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Концессионером» своих обязательств 
"еред финансирующей организацией и в иных случаях, предусмотренных «Концессионным 
соглашением», осуществляется без проведения конкурса.

23.4. Для получения согласия других «Сторон» на передачу прав и (или) обязанностей по 
-Концессионному соглашению»:

23.4.1. «Сторона» направляет другой «Стороне» и «Субъекту РФ» письменное 
ведомление о своем намерении с указанием всех условий сделки по передаче прав и (или) 

эбязанностей и сведений о правопреемнике.
23.4.2. При получении письменного уведомления от «Стороны», желающей осуществить 

передачу прав и (или) обязанностей по «Концессионному соглашению», другая «Сторона» 
должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения в письменном виде подтвердить 
:зое согласие или несогласие с предлагаемой передачей прав и (или) обязанностей, причем в 
согласии не должно быть необоснованно отказано и согласовать его с «Субъектом РФ».

23.4.3. В случае отказа от предлагаемой передачи прав и (или) обязанностей такой отказ 
должен быть мотивирован. Если одна из «Сторон» «Концессионного соглашения» не согласна 
г принятым отказом, спор должен быть рассмотрен Сторонами через согласительные процедуры.

23.5. При передаче прав и (или) обязанностей по «Концессионному соглашению» 
полностью или в части порядок разрешения споров сохраняет свою силу в отношении «Сторон» 

лица, которому уступаются указанные права и обязанности.

23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
Приложение 1. Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта 

соглашения.
Приложение 2. Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру.
Приложение 3. Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции 

Объекта соглашения.
Приложение 4. Плановые значения показателей надежности и энергетической 

?^)фективности Объекта соглашения.
Приложение 5. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации 

с'.онцессионного соглашения.
Приложение 6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение 7. Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) 

реконструкцию Объекта соглашения.
Приложение 8.Форма акта приема-передачи Объекта соглашения.
Приложение 9. Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру.
Приложение 10. Форма акта приемки выполненных работ.
Приложение 11. Форма Договора аренды земельных участков.
Приложение 12. Компенсация при прекращении.
Приложение 13. Форма Соглашения о возмещении недополученных доходов.
Приложение 14. Требования к банковской гарантии.
Приложение 15. Страхование.
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24. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Концессионер:

Акционерное общество
«Курскоблводоканал»
Юридический адрес:
305040, РФ, г. Курск, ул. 50 лет Октября,
Д. 116 Д
Фактический и почтовый адрес:
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
ОГРН 1124632009149
ИНН 4632165780
КПП 463201001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810933000008562 в
Курское отделение № 8596
ПАО Сбербанк г. Курска 
к/с 30101810300000000606
БИК 043807606
тел: 8 (4712) 22-33-30
e-mail: kurskoblvodokanal(a)mail.rii

Концедент:

Администрация Большеанненковского 
сельсовета Фатежского района Курской 
области
Юридический и почтовый адрес: 
307126, Курская область, Фатежский район, 
д. Большое Анненкове.
ИНН 4625001580 КПП 462501001
ОГРН 1024600809760
УФК по Курской области (Администрация 
Большеанненковского сельсовета 
Фатежского района Курской области) 
Отделение Курск Банка России, УФК по 
Курской области г.Курск 
р/с 03100643000000014400
БИК 013807906, ОКТМО 38644408 
тел. +7 (47144)3-11-39 
e-mail: annen_adm@mail.ru

25. ПОДПИСИ СТОРОН.
о г « 6 о

СУБЪЕКТ РФ
Губернатор Курской области

/ /7 /1 ) У/P^fe. Старовойт
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КОНЦЕДЕНТ
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Приложение № 1 
к Концессионному соглашению 

от «__»20_г.

Описание, в том числе технико-экономические показатели 
Объекта соглашения.

Объекты водоснабжения.
№
п/п

Наименование Технико
экономические 

показатели, дата 
постройки / ввода в 

эксплуатацию

Адрес 
расположения 

объекта

Сведения о 
зарегистрированных 

правах

Большеанненковский сельсовет Фатежского района Курской области.
1. Скважина глубина 60 м., 

диаметр обсадных 
труб 219 мм, 

1973 г/в в экспл.

д. Михайловка собственность от 
15.11.2018г. 

кадастровый номер: 
46:25:030009:8

2. Сети 
водопровода

1973 г/в в экспл., 
протяженность 1320 
м., чугун, диаметр 

труб 100 мм.

д. Михайловка собственность от 
21.01.2020г. 

кадастровый номер: 
46:25:000000:1009

3. Скважина 2009 г/в в экспл., 
глубина 40,5м, 

диаметр обсадных 
труб 219 мм.

д. Быстрей собственность от 
15.11.2018г. 

кадастровый номер: 
46:25:030005:14

4. Сети 
водопровода

2009 г/в в экспл., 
протяженность 1990 
м., чугун, диаметр 

труб 110 мм.

д. Быстрец собственность от 
16.12.2019г. 

кадастровый номер: 
46:25:000000:990

5. Скважина 1989 г/в в экспл., 
глубина 39 м., 

диаметр обсадных 
труб 273 мм.

д. Большое 
Анненково

собственность от 
27.08.2019г 

кадастровый номер: 
46:25:030602:71

6. Сети 
водопровода

1989 г/в в экспл., 
протяженность 2100м, 
чугун, диаметр труб 

100 мм.

д. Большое 
Анненково

собственность от 
14.01.2020г. 

кадастровый номер: 
46:25:030602:73

7. Скважина 1989 г/в в экспл., 
глубина 50 м., 

диаметр обсадных 
труб 325 мм.

д. Малое 
Анненково

собственность от 
15.11.2018г. 

кадастровый номер: 
46:25:031401:93



ПОДПИСИ СТОРОН:

8. Сети 
водопровода

1989 г/в в экспл., 
протяженность 2420 

м, чугун, диаметр 
труб 100 мм.

д. Малое 
Анненково

собственность от 
14.01.2020г. 

кадастровый номер: 
46:25:000000:1007

9. Скважина 1989 г/в в экспл., 
глубина 40 м, диаметр 
обсадных труб 245 мм

х. Бычки собственность от 
16.11.2018г. 

кадастровый номер: 
46:25:030017:5

10. Сети 
водопровода

1989 г/в в экспл., 
протяженность 825м, 

сталь, диаметр 
труб 100 мм.

х. Бычки собственность от
21.01.2020 

кадастровый номер: 
46:25:000000:1011

11. Скважина 1974 г/в в экспл., 
глубина 47 м., 

диаметр обсадных 
труб 325 мм

д. Волниковка собственность от 
16.11.2018г 

кадастровый номер: 
46:25:030013:10

12. Сети 
водопровода

1974 г/в в экспл., 
протяженность 2525 
м., чугун, диаметр 

труб 100 мм.

д. Волниковка собственность от 
25.12.2019г. 

кадастровый номер: 
46:25:000000:999

13. Скважина 1989 г/в в экспл., 
глубина 38 м., 

диаметр обсадных 
труб 325 мм.

д. Трифоновка собственность от 
18.04.2021. 

кадастровый номер: 
46:25:030801:249

14. Сети 
водопровода

1989 г/в в экспл., 
протяженность 3700 
м., чугун, диаметр 

труб 100 мм.

д. Трифоновка собственность от 
14.01.2020г. 

кадастровый номер: 
46:25:000000:1006

СУБЪЕКТ РФ
Губернатор Курской области

/Р.В. Старовойт
м.п.

Фатежского района

м.п. (подпись

КОНЦЕДЕНТ
Глава Большеанненковского

/А. А.
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Земельный 
участок

Земли населенных 
пунктов

Кадастровый 
номер: 

46:25:030801:248

Курская обл., 
Фатежский р-н, 

Большеанненковс 
кий сельсовет, 
д. Трифоновка

07.12.2021г 
собственность 

46:25:030801:248- 
46/033/2021-3

.В. Старовойт

КО
Глава Большеанненковского сельсовета 
Фатежского района

<>ан не$

№.fe.
я ® 0* /'

/А.А. Мельников/* * *
м.п. (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР
И.о. генерального

ОГРН

«Курскобловод!

м.п. (подпис Курскоблводоканал
А 4632165780 1В 
сХ инн

Федеру



Приложение № 2 
к Концессионному соглашению 

от «__»20__г.

Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру.

Наименова 
ние

Категория Характеристика Адрес 
расположения 

объекта

Сведения о 
зарегистрирован 

ных правах
Земельный 

участок
Земли населенных 

пунктов
Кадастровый 

номер: 
46:25:030009:7

Курская обл., 
Фатежский р-н, 

Большеанненковс 
кий сельсовет, 
д. Михайловка

06.12.2021г 
собственность 

46:25:030009:7- 
46/033/2021-3

Земельный 
участок

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи 

и земли иного 
специального 

назначения

Кадастровый 
номер: 

46:25:030005:12

Курская обл., 
Фатежский р-н, 

Большеанненковс 
кий сельсовет, 

д. Быстрец

08.02.2018г 
собственность 

46:25:030005:12- 
46/033/2021-3

Земельный 
участок

Земли населенных 
пунктов

Кадастровый 
номер: 

46:25:030602:64

Курская обл., 
Фатежский р-н, 

Большеанненковс 
кий сельсовет, 

д. Большое 
Анненково

06.12.2021г 
собственность 

46:25:030602:64- 
46/033/2021-2

Земельный 
участок

Земли населенных 
пунктов

Кадастровый 
номер: 

46:25:031401:92

Курская обл., 
Фатежский р-н, 

Большеанненковс 
кий сельсовет, 

д. Малое 
Анненково

06.12.2021г 
собственность 

46:25:031401:92- 
46/033/2021-3

Земельный 
участок

Земли населенных 
пунктов

Кадастровый 
номер: 

46:25:030017:4

Курская обл., 
Фатежский р-н, 

Большеанненковс 
кий сельсовет, 

х. Бычки

06.12.2021г 
собственность 

46:25:030017:4- 
46/033/2021-3

Земельный 
участок

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи 

и земли иного 
специального 

назначения

Кадастровый 
номер: 

46:25:030013:9

Курская обл., 
Фатежский р-н, 

Большеанненковс 
кий сельсовет, 
д. Волниковка

06.12.2021г 
собственность 

46:25:030013:9- 
46/033/2021-3



от « »2 и г.

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

1. Общие положения.
Задание является частью концессионного соглашения и предполагает выполнение 

сторонами концессионного соглашения определённых мероприятий, в том числе 
выполнение концессионером принятых на себя обязательств по реконструкции объекта 
концессионного соглашения. Задание направлено на достижение следующих целей:

1) обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения на территории 
Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления 
воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения 
качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

5) внедрение эффективных форм управления системами холодного водоснабжения, 
привлечение инвестиций, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

6) соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и их абонентов;

7) установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически 
обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, 
необходимых для осуществления водоснабжения;

8) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
9) разработка (актуализация) схемы водоснабжения;
10) достижение концессионером при осуществлении концессионной деятельности 

заданных показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения;

11) разработка инвестиционной и производственной программ концессионера.

Для выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем 
водоснабжения на территории Большеанненковского сельсовета Фатежского района 
Курской области, с учётом данных прогноза потребления питьевой воды, технической 
воды, количества и состава сточных вод, предполагается поддержание необходимой 
мощности (нагрузки) существующих водопроводных сетей и сооружений на них путём 
-доведения мероприятий по реконструкции на действующих точках поставки, точках 
подключения (технологического присоединения), точках приёма, точках подачи в 
-ределах зон размещения объектов централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения.

Задание предусматривает принятие концессионером на себя обязательств по 
деконструкции объекта концессионного соглашения в объёме мероприятий, 
тгедставленных в части 2 в течение срока действия концессионного соглашения.



№ 
п/п Наименование объекта Наименование мероприятия Ед. изм. Кол-во

Срок исполнения по годам 
(тыс. руб.)

2022 2023 2024

1

Скважина 
глубина 60 м., диаметр обсадных 

труб 219 мм, 1973 г/в в экспл. 
д. Михайловка 

собственность от 15.11.2018г. 
кадастровый номер: 46:25:030009:8

1 .Установка комплексной 
системы учета электроэнергии 

и добычи воды;
2. Установка электрощитовой

- - 145,50 0 0

2

Скважина 
1989 г/в в экспл., 

глубина 38 м., диаметр обсадных 
труб 325 мм. д. Трифоновка 

собственность от 18.04.2021г 
кадастровый номер: 

46:25:030801:249

1 .Установка комплексной 
системы учета электроэнергии 

и добычи воды;
2. Установка электрощитовой

- - 0 145,50 0

ИТОГО 145,50 145,50 0,0



—_--------- - uuptuubdHMH лольшеанненковского сельсовета
Фатежского района Курской области, является разработка (актуализация) схем 
водоснабжения, расположенных на территории Большеанненковского сельсовета 
Фатежского района Курской области в соответствии с документами территориального 
планирования.

Схемы водоснабжения - совокупность графического (схемы, чертежи, планы 
подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и 
аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического 
состояния централизованных систем холодного водоснабжения и направлений их 
развития.

Разработка и актуализация (корректировка) схем водоснабжения осуществляется в 
соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения разрабатываются на срок не менее 10 лет в соответствии с 
документами территориального планирования, а также с учётом схем энергоснабжения, 
теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем 
водоснабжения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом 
мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, 
транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод.

Схемы водоснабжения должны содержать плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения, предусматривать мероприятия, необходимые 
для осуществления питьевого, технического водоснабжения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать 
утвержденные в соответствии с настоящим Федеральным законом планы снижения 
сбросов, планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
у становленными требованиями.

3.2. В силу статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» схемы водоснабжения поселений и городских округов 
утверждаются органами местного самоуправления.

Схемы водоснабжения учитывают результаты технического обследования 
централизованных систем холодного водоснабжения и содержат:

1) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 
развития централизованных систем водоснабжения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и 
состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев 
развития поселений, городских округов;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на 
которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 
централизованных систем водоснабжения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке 
по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их 
реализации.

4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения.

4.1. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения относятся:



J xx^xx^wx^^x^^xxxxxx J ~ xxx^-x^ ----- — xx^x^x.

ЭОЛЫ.

4.2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
применяются соответственно для контроля за исполнением обязательств концессионера 
до созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств 
арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 
г зрячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 
грганизации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по 
реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях 
регулирования тарифов.

4.3. Степень исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) 
реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, 
:существляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, по 
эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего 
здоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также по 
геализации инвестиционной программы, производственной программы определяется с 
использованием плановых значений и фактических значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности в порядке, установленном Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надёжности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей».

4.4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности устанавливаются:

1) утвержденными инвестиционной программой, производственной программой в 
отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, 
предусмотренных указанными программами;

2) концессионным соглашением в отношении создаваемого и (или) 
^конструируемого в течение срока действия концессионного соглашения объекта 
концессионного соглашения;

3) договором аренды централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, а также конкурсной документацией 
.три проведении конкурса на право заключения соответствующего договора аренды;

4) решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в отношении отдельных объектов централизованных систем 
колодного водоснабжения в случае, предусмотренном частью 4.9. настоящего Задания.

4.5. Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности определяются уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с 
лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и результатов технического обследования 
централизованных систем холодного водоснабжения.

4.7. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности включаются в состав инвестиционных программ, производственных



^ОДОСНаОЖСНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНИОЖеНИЯ, отдельных ииьскыв хакид vnvivivi, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и концессионные 
соглашения, объектами которых являются такие системы, отдельные объекты таких 
систем, на каждый год срока действия указанных программ, договоров аренды, 
концессионных соглашений с учетом особенностей, установленных федеральным законом 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

4.8. В случае, если создание централизованной системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция такой 
системы или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением, плановые 
значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и сроки их 
достижения концессионером должны быть установлены в отношении каждого 
предусмотренного утвержденными инвестиционной программой, производственной 
программой объекта централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение установленных 
концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности в установленные им сроки.

4.9. В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы, 
производственной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает плановые 
значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в отношении 
объектов, создание, реконструкция и (или) ремонт которых предусмотрены 
инвестиционной программой, производственной программой, на период, следующий за 
последним годом их реализации. В указанном случае плановые значения показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности определяются исходя из значений 
этих показателей, установленных реализованными инвестиционной программой, 
производственной программой. Продолжительность периода, следующего за последним 
годом реализации инвестиционной программы, производственной программы, 
устанавливается в соответствии с правилами определения плановых значений и 
фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, 
предусмотренными частью 4.3. настоящего Задания, и в установленном данными 
правилами порядке.

4.10. В случае, если организация, осуществляющая горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, не достигла утвержденных плановых значений показателей 
надежности и качества, тарифы этой организации, устанавливаемые, изменяемые или 
корректируемые на очередной год, подлежат уменьшению в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, исходя из степени исполнения обязательств этой организации по созданию и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 
договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 
производственной программы.

4.11. Плановые значения показателей энергетической эффективности применяются 
при установлении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

4.12. Предельно допустимые плановые значения показателей надежности и 
энергетической эффективности объекта концессионного соглашения в 
Большеанненковском сельсовете Фатежского района Курской области после 
осуществления мероприятий по его реконструкции представлены в пункте 4.13 
настоящего задания.

4.13. Предельно допустимые плановые значения надежности, качества,



жп
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя по годам
2022 2023 2024

Количество перерывов в подаче 
холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 

в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км. 0 0 0

2.

доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 

водоснабжения в
распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 

контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

доля потерь воды в 
централизованных системах 

водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 

сеть

% 10 10 10

i 1

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВтч/куб.м. 1,66 1,66 1,66

1 5

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой 

воды

кВтч/куб.м. 0 0 0

5.Разработка инвестиционной программы.
5.1. Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое 
Задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного 
самоуправления, с учетом:

1) результатов технического обследования централизованных систем холодного 
водоснабжения;

2) плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности;

3) схемы водоснабжения;
4) плана снижения сбросов;
5.2. Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы
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< фективности;
2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) 

лдернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения, 
включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) 

:вых абонентов;
3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 

программы, с указанием источников финансирования;
4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;
5) расчет эффективности инвестирования средств;
6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения;
7) иные сведения.
5.4. Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению 

Ечества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы 
мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными 
требованиями.

5.5. Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
: самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации переданы 
полномочия по утверждению инвестиционной программы. В случае, если инвестиционная 
программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, такая программа до ее утверждения подлежит согласованию с 
:рганом местного самоуправления. Указанные органы могут привлекать независимые 
:рганизации для анализа обоснованности инвестиционной программы. Согласованная 
.рганом местного самоуправления инвестиционная программа направляется в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение. Планы мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по 
триведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями также 
подлежат согласованию с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно- 
чшдемиологический надзор.

5.6. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
оценивает доступность для абонентов тарифов организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, рассчитанных с учетом расходов на 
реализацию инвестиционной программы, в том числе с учетом возможности 
осуществления этих мероприятий за счет займов и кредитов, погашение которых 
осуществляется в последующие периоды регулирования тарифов. В случае недоступности 
тарифов такой организации для абонентов органы местного самоуправления совместно с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, определяют иные 
источники финансирования инвестиционной программы.

5.7. Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы 
должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены создания 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения 
и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

5.8. В случае заключения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, концессионного соглашения, объектом которого является 



изменении инвестиционной программы ооъем инвестиции, которые концессионер 
обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не 
подлежит. При прекращении действия концессионного соглашения концедент 
обеспечивает в установленные концессионным соглашением сроки возврат концессионеру 
инвестированного капитала, за исключением инвестированного капитала, возврат 
которого учтен при установлении тарифов организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение.

5.9. Инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года и может 
ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности 
соответствующих организаций.

5.10. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ (с учетом особенностей разработки, согласования, 
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, и содержания таких программ), в том числе планов мероприятий по 
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, 
планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с 
установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, 
технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы, а 
также критерии принятия решения о согласовании и утверждении инвестиционной 
программы и порядок рассмотрения разногласий по вопросам согласования и 
утверждения инвестиционной программы устанавливаются Постановлением 
Правительства РФ от 29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

5.11. Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение должны содержать мероприятия, необходимые и достаточные 
для исполнения такими организациями обязательств по достижению включенных в 
инвестиционные программы плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности.

5.12. Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих 
свою деятельность по концессионному соглашению, объектом которого являются 
централизованные системы холодного водоснабжения, отдельные объекты таких систем, 
должны содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 
При этом объем финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных 
инвестиционных программ, за исключением расходов, финансируемых за счет платы за 
подключение (технологическое присоединение), не должен превышать наименьшую из 
следующих величин:

1) величина, определяемая исходя из указанных в части 5.7 настоящего Задания 
укрупненных нормативов цены создания различных видов объектов непроизводственного 
назначения и объектов инженерной инфраструктуры и на основании основных 
мероприятий, включенных в концессионное соглашение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

2) предусмотренный концессионным соглашением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях предельный 
эазмер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного 
соглашения концессионером, а также концедентом, если условием концессионного 
.оглашения предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на создание и 
| или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

6. Производственная программа.
6.1. Производственная программа организации, осуществляющей холодное



водоснабжения, регулируемых видов доислопичи ----- „--------
6.2. Производственные программы разрабатываются, утверждаются и 

корректируются в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 
29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

6.3. При разработке производственной программы учитываются:
1) результаты технического обследования централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения;
2) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности;
6.4. Производственная программа должна содержать:
1) перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке;

2) планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод);
3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы;
4) график реализации мероприятий производственной программы;
5) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности;
6) иные сведения, предусмотренные порядком разработки, утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, указанном в части 6.2. настоящего Задания.

6.5. Производственные программы утверждаются органами регулирования тарифов.
Указанные органы могут привлекать независимые организации для анализа
обоснованности производственной программы организации.

6.6. Производственная программа разрабатывается организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение и на весь срок действия регулируемых тарифов.

СУБЪЕКТ РФ



Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 
Объекта соглашения.

Плановый показатель надежности и энергетической эффективности Г од действия концессионного соглашен]
2022г. 2023г. 2024г.

Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год

0 0 0

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

0 0 0

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

10 10 10

удельный расход электрической энергии 1,66 1,66 1,66
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Приложение № 5 
к Концессионному соглашению 

от «__»20__ г.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации 
Концессионного соглашения

2022 2023 2024
782,05 811,48 837,24

ПОДПИСИ СТОРОН:

м.п.
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Приложение № 6 
к Концессионному соглашению 

от «__»20__ г.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Наименование параметра Год действия концессионного 
соглашения

2022 г. 2023 г. 2024 г.
зень операционных расходов, тыс. руб. 526,21

Ъ -: терь воды, % 10,0 10,0 10,0

■б» ! расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м. 1,66 1,66 1,66

Ье -гый уровень прибыли, % 0,6393 0,6162 0,0

к активности операционных расходов,% 1 1 1

Ьгеп- надежности и энергетической эффективности Указаны в Приложении № 4 к 
концессионному соглашению

ПОДПИСИ СТОРОН:

СУБЪЕКТ РФ
. ;■ бернатор Курской области

я

_7Р.В. Старовойт

КОНЦЕДЕНТ
Глава Большеанненковского сельсовета еай"У 
Фатежского района Курской облаотЙ^9^«А^'с^Ч

/А.А. Мельников

f; ■> «

КОНЦЕССИОНЕР
И.о. генерального директораАО,«Курскоблводоканал»

1121Я20тТ с \оА

К/ КУШ /О.И. Болдырев
м.п. (подпйсь)П «Курскоблводоканал»

V'A. 4632165780 Л*)

WO \ ИНН

'%^ФедеР2^<



<>i « » 20 i.

Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта Наименование мероприятия 
по реконструкции 

(наименование объекта)

Ед. 
изм.

Кол- 
во

Срок исполнения по годам

(тыс.руб)

2022 2023 2024

1.

Скважина 
глубина 60 м., диаметр обсадных 

труб 219 мм, 1973 г/в в экспл. 
д. Михайловка 

собственность от 15.11.2018г. 
кадастровый номер: 

46:25:030009:8

1.Установка комплексной 
системы учета 

электроэнергии и добычи 
воды; 2. Установка 

электрощитовой 
(Водозаборная скважина)

- - 5,0 0 0

2.

Скважина 
1989 г/в в экспл., 

глубина 38м., диаметр обсадных 
труб 325 мм. д. Трифоновка 
собственность от 18.04.2021г 

кадастровый номер: 
46:25:030801:249

1.Установка комплексной 
системы учета 

электроэнергии и добычи 
воды; 2. Установка 

электрощитовой 
(Водозаборная скважина)

- - 0 5,0 0



Характеристики мероприятий по созданию и (или) реконструкции ооьскта 
концессионного соглашения, а также обоснования, расчеты и сведения об источниках 
финансирования данных мероприятий:

(указываются сведения из конкурсного предложения концессионера, при их наличии)

ПОДПИСИ СТОРОН:

СУБЪЕКТ РФ
Губернатор Курской области

/ // ft /Z/P.B. Старовойт
м.п/ /Удййе/)(/

КОНЦЕДЕНТ
Глава Большеанненковского сельсовета •
Фатежского района Курской обласЛу0^^'""

= 2 5k < 
ельников

м.п. (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР
И.о. генеря пьного цир^тора АО «Курскоблводоканал»



Приложение № 8 
к Концессионному соглашению 

№__от «__»20__г.

ФОРМА 
Акт приема-передачи Объекта соглашения.

д. Большое Анненково «___»20__ г.

Администрация Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской 
области, от имени которой выступает Глава сельсовета Мельников Андрей Анатольевич, 
действующий на основании Устава, утвержденного Решением Собрания депутатов 
Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области от «26» мая 2005 г. № 
24 «О принятии Устава муниципального образования «Большеанненковский сельсовет» 
Фатежского района Курской области», а также на основании Соглашения между 
.Администрацией муниципального образования «Большеанненковский сельсовет» 
Фатежского района Курской области и Администрацией муниципального района 
«Фатежский район» Курской области о передаче части полномочий» от 20.12.2019 г. № 1, 
именуемая в дальнейшем «Концедент»,

Акционерное общество «Курскоболводоканал» в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Болдырева Олега Игоревича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Концессионер», далее совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности именуемые «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о 
нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов 
водоснабжения, расположенных на территории Большеанненковского сельсовета Фатежского 
района Курской области № __ от «__»  20__ г. «Концедент» передал, а
«Концессионер» принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения:

Объекты водоснабжения
№ 
п/п

Наименование Технико
экономические 

показатели, дата 
постройки / ввода в 

эксплуатацию

Адрес 
расположения 

объекта

Сведения о 
зарегистрированных 

правах

1.
2.
3.

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / 
были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть):.

3. «Концедент» передал, а «Концессионер» принял следующие документы, 
относящиеся к передаваемому имуществу:.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для «Концедента» и 
«Концессионера».



ПОДПИСИ СТОРОН:

КОНЦЕДЕНТ
Глава Большеанненковского сельсовета



К IWHHecCHUtltluivij vui,iuiuv.....u 
от «__»20__ г.

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру.

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения, 
■> -у--ы быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном

<__ении:
1) документы в отношении объектов капитального строительства:
- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты 

^■итального строительства;
- кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства;
- проектная и исполнительная документация;
- генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества;
- разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

дентального строительства;
2) документы в отношении оборудования:
- сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование;
- гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный 

.рок на оборудование не истек;
- технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей;
- эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и оборудование;

3) прочие документы:
- документы на специальное водопользование (в т.ч. лицензия на пользование недрами, 

проектная документация, паспорт скважины);
- проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на соответствие СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям;
- договоры с потребителями;
- иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером 

и Концедентом или указана в требовании Концессионера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

КОНЦЕДЕНТ
Глава ” сельсовета

/А.А. Мельников/

м.п.

генерально! i АО «Курскобловодоканал»

Ймырев 
да\\ 
oil

463216s !g



Приложение № 10
к Концессионному соглашению 

№__от «__»20__ г.

ФОРМА

Акт приемки выполненных работ

4 Большое Анненково «__»20 г.

Администрация Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области, от 
■ :ени которой выступает Глава сельсовета Мельников Андрей Анатольевич, действующий на 
сновании Устава, утвержденного Решением Собрания депутатов Большеанненковского сельсовета 

Фатежского района Курской области от «26» мая 2005 г. № 24 «О принятии Устава муниципального 
геразования «Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской области», а также на 
:сновании Соглашения между Администрацией муниципального образования 
Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской области и Администрацией 

^ъиципального района «Фатежский район» Курской области о передаче части полномочий» от 
2112.2019 г. № 1, именуемая в дальнейшем «Концедент»,

Акционерное общество «Курскоболводоканал» в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Болдырева Олега Игоревича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Концессионер», далее совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности именуемые «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о 
нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения, 
расположенных на территории Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской 
области № __ от «__»  20__ г. Концессионер выполнил, а Концедент принял
следующие работы по Созданию и (или реконструкции) объекта соглашения:

ИТОГО:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Наименование 
работ

Единица 
измерения

Объем 
выполненных 

работ

Стоимость 
(руб.)

1.
2.
3.

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. «Концедент» к объему, 
качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для «Концессионера» и 
«Концедента».

ПОДПИСИ СТОРОН:

КОНЦЕДЕНТ



ui <л__»ZU___ Г.

Форма Договора аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 «___»20__ г.

________________________ ______________________________ в лице главы 
_______________________________________________________ , действующей на основании 

-■ става МО «»_______________________________ _____ района Курской
области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и

Акционерное общество «Курскоболводоканал» в лице исполняющего 
обязанности генерального директора Болдырева Олега Игоревича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», далее совместно именуемые 
Стороны», а по отдельности именуемые «Сторона»,

в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов 
водоснабжения, расположенных на территории  сельсовета 

 района Курской области, (далее - «Концессионное 
соглашение»), заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее — 
Договор») о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок: 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

категория 
земель

Разрешенное 
использование

№ записи о регистрации 
права ЗУ, дата

(далее - Земельный участок).
1.2. На Участке расположены объекты недвижимости с кадастровыми номерами:

5 5 •

1.3. Арендатор предупрежден о возможных ограничениях (обременениях) в 
пользовании Участком согласно ст. 56, ст. 56.1 ЗК РФ.

1.4. Границы Земельного участка обозначены в прилагаемой к Договору Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости.

1.5. Земельный участок предоставляется для создания и реконструкции Объекта 
соглашения, осуществления Арендатором деятельности с использованием 
(эксплуатацией) Объекта соглашения.

1.6. Создание объекта соглашения должна быть осуществлена в сроки и на 
условиях, установленных заключенным между Арендодателем и Арендатором 
Концессионным соглашением.

1.7. Изменение указанных в настоящем пункте условий использования Земельного 
участка допускается исключительно с согласия Арендодателя.

1.8. Земельный участок находится в муниципальной собственности 
муниципального образования «сельсовет»района Курской 
области.

1.9. Арендодатель подтверждает, что на момент заключения Договора Земельный 
участок не обременен правами третьих лиц.

1.10. Сведения о Земельном участке, изложенные в Договоре и приложениях к 
нему, являются достаточными для надлежащего использования Земельного участка в



-------------------- --------- ~~ „ч.. pu-ji.ivp upvnrtnvn Ш1О1Ы определен в соответствии 
: Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования « сельсовет» 

 района Курской области, предоставленные в аренду 
5ез проведения торгов, утвержденным решением _______________________  сельсовета

 района Курской области от _______________ г. №________  и
составляет:  (без НДС) в год.,
_______________________________________ __ ____________(без НДС) в квартал.

2.2. Расчет арендной платы, произведенный в соответствии с нормативными 
правовыми актами, действующими на дату заключения Договора, приведен в Приложении 
№ 3 к Договору.

2.3. Арендная плата подлежит начислению с даты подписания Акта приема- 
передачи Земельного участка.

2.4. Стороны применяют следующий порядок и сроки внесения арендной платы:
2.4.1. Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня подписания 

.Акта приема-передачи Земельного участка.
2.4.2. Первый арендный платеж производится до 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за месяцем заключения Договора. Он состоит из арендной платы, 
исчисленной до последнего числа месяца, следующего за месяцем заключения Договора.

2.4.3. Последующие платежи исчисляются ежеквартально и уплачиваются за 
текущий квартал до 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.

2.4.4. Арендатор производит перечисление арендной платы на следующие 
платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ. УФК 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
Банк получателя

БИК

Сч. №

ИНН 4604000530 КПП 460401001

Сч. №УФК по Курской области (Администрация 
___________________сельсовета 
__________________ района Курской области) 
Получатель
КБК
ОКТМО

2.5. В соответствии с действующим законодательством может быть определен иной 
получатель арендной платы и (или) счет для перечисления арендной платы, о котором 
Арендодатель уведомляет Арендатора.

2.6. Стороны применяют следующие условия внесения арендной платы:
2.6.1. Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным в день ее 

поступления на счет, указанный в пункте 2.4.4 Договора.
2.6.2. Арендатор вправе производить авансовые платежи до конца текущего года.
2.6.3. Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы 

увеличился, Арендатор обязан возместить недоплаченную сумму.
2.6.4. Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы 

уменьшился, Арендатору засчитывается переплата в счет будущих платежей.
2.6.5. Поступившие от Арендатора платежи засчитываются в счет погашения 

имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной плате. Если на день 
поступления платежа отсутствует задолженность по арендной плате, поступивший платеж 
считается авансовым.

2.6.6. В период действия Договора размер арендной платы может изменяться при 
изменении кадастровой стоимости земельного участка, при переводе земельного участка 
из одной категории в другую, при изменении вида разрешенного (функционального) 
использования земельного участка, при внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации и Курской области, регулирующих порядок определения размера 



-эендодатель обязуется письменно уведомить Арендатора не менее, чем за 30 (тридцать) 
■ алендарных дней до наступления срока внесения Арендатором очередного платежа.

2.6.8. Изменение размера Арендной платы в соответствии с пунктом 2.6.6. 
Договора не 
является изменением условия настоящего Договора о размере Арендной платы и, 
следовательно, не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору.

2.6.9. Выплата Арендной платы и иных денежных средств по Договору может быть 
осуществлена за Арендатора третьими лицами без получения на это предварительного 
согласия Арендодателя.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Обеспечить передачу Земельного участка Арендатору, свободных от прав 

третьих лиц, обременений и иных ограничений, в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня подписания Договора. Передача Земельного участка оформляется Актом приема- 
передачи Земельного участка, составляемым по форме, содержащейся в Приложении № 2 
к Договору.

3.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 
природных ресурсов, находящихся на Земельном участке.

3.1.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и Законодательству.

3.1.4. Осуществить Государственную регистрацию настоящего Договора и 
дополнительных соглашений к нему в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты заключения Договора или дополнительных соглашений к нему соответственно.

3.1.5. Представлять Арендатору в недельный срок с момента его обращения 
справку о выполнении им обязанностей по перечислению Арендной платы.

3.1.6. Принять по акту приема-передачи Земельный участок в течение 10 (десяти) 
дней с даты прекращения Договора.

3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. Принять по акту приема-передачи Земельный участок в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня подписания Договора.
3.2.2. Использовать Земельные участки исключительно в соответствии с целями, 

указанными в пункте 1.3 Договора.
3.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 

характеристик Земельных участков, экологической и санитарной обстановки на 
Земельных участках.

3.2.4. Обеспечить Арендодателю, уполномоченным органам государственной 
власти и местного самоуправления свободный доступ на Земельном участке для их 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора в присутствии представителя 
Арендатора.

3.2.5. Выполнять на Земельном участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и 
наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать 
их обслуживанию.

3.2.6. Обеспечить перечисление Арендной платы в сроки, указанные в пункте 2.4.3 
Договора.

3.2.7. Извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы и 
органы местного самоуправления об аварии или ином событии, нанесшем или грозящем 
нанести ущерб Земельному участку в течение суток с момента наступления такого 
события и своевременно принимать все возможные меры по уменьшению отрицательных 
последствий такого события.

3.2.8. Обеспечить безопасность строительных работ по Созданию и реконструкции
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3.3. Арендатор вправе:
3.3.1. Предоставлять доступ на Земельный участок любым лицам для целей к 

Созданию объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности во 
исполнение условий Концессионного соглашения.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 

Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду, в соответствии с Законодательством.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления Арендной платы, предусмотренных 
пунктом 2.3 Договора Арендатору начисляются пени в размере 0,1% от просроченной 
суммы за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения пункта 3.2.4 Договора Арендатору начисляется штраф в 
размере(_______ ) руб. коп.

4.4. В случае нарушения пункта 3.2.7 Договора Арендатору начисляется штраф в 
размере( ) руб. коп.

4.5. Виновная Сторона обязана уплатить пени в размере 0,1% от Арендной платы, 
указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки в случае нарушения пунктов 
3.1.1, 3.2.1 Договора.

4.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 
лежащих на них обязанностей по Договору.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его Государственной регистрации и 

прекращается в Дату истечения срока концессионного соглашения.
5.2. Договор подлежит досрочному прекращению в случае досрочного 

прекращения Концессионного соглашения.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются 

дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями 
Сторон.

6.2. Каждая из Сторон имеет право потребовать досрочного расторжения Договора 
в судебном порядке только после направления другой Стороне письменного уведомления 
о необходимости выполнить обязательство в течение разумного периода времени, 
указанного в таком уведомлении (в любом случае срок должен составлять не менее 1 
(одного) месяца со дня получения Стороной такого уведомления).

VII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 
результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих 
обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 
в отношении обязательств Сторон, которые не могут быть исполнены ввиду обстоятельств 
непреодолимой силы, приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Если иное не следует из контекста, все термины и определения, значение 

которых приводится в Приложении № 1 к Концессионному соглашению, имеют такое же 



урегулированные Договором, регулируются Концессионным соглашением.
8.3. Любые споры, разногласия какого-либо характера между Сторонами, 

возникающие в связи с Договором, разрешаются в Порядке разрешения споров, 
предусмотренном Концессионным соглашением.

8.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

8.5. Договор составлен подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Арендатора, 1 (один) экземпляр для 
Арендодателя и 1 (один) экземпляр для Управления Росреестра по Курской области.

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Договор содержит следующие приложения:
Приложение 1. Выписка из ЕГРН.
Приложение 2. Форма Акта приема-передачи Земельного участка.
Приложение 3. Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка.

XII. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Администрация сельсовета
_______________________________ района
Курской области
Юридический и почтовый адрес:

Акционерное общество 
«Курскоблводоканал»
Юридический и почтовый адрес: 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 
Д.116Д
ОГРН 1124632009149

ИНН, КПП, 
ОКТМО_________________________
Банковские реквизиты:
л/с УФК по Курской области
ЕКС4_____________________________
Казначейский счет__________________
БИК________________
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК Банка России УФК по
Курской области г. Курск
тел.:______________ ____
Эл. почта:

ИНН 4632165780
КПП 463201001
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810933000008562 в
Курское отделение № 8596
ПАО Сбербанк г. Курска 
к/с 30101810300000000606 
БИК 043807606 
тел: 8 (4712) 27-27-46 
e-mail: kurskoblvodokanal@mail

м.п. м.п.



Выписка из единого государственного реестра недвижимости



Форма Акта приема-передачи Земельного участка
Акт приема-передачи Земельного участка

«___»20__ г.

_______________________________________________________, в лице главы 
__________________________________________________ , действующей на основании 
Устава МО «»_____________________________________района Курской
области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и

Акционерное общество «Курскоболводоканал» в лице исполняющего 
обязанности генерального директора Болдырева Олега Игоревича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», далее совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности именуемые «Сторона»,

в соответствии с Договором аренды земельного участка от №__от «__ »________
20___ г. (далее - «Договор аренды») составили акт приема-передачи Земельного участка
(далее - «Акт приема-передачи») о нижеследующем:

В соответствии с пунктом 1.1 Договора аренды Арендодатель передал, а Арендатор 
принял следующий Земельный участок (далее - «Земельныйучасток»)-.

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

категория 
земель

Разрешенное 
использование

№ записи о регистрации 
права ЗУ, дата

Арендодатель настоящим подтверждает, что передает Земельный участок в 
состоянии, пригодном для их использования в целях осуществления Созданию объекта 
соглашения и осуществления Концессионной деятельности.

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

(подпись)

ОТ АРЕНДАТОРА:

(подпись)
м.п. м.п.



«__»20__ г.

Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка

Размер арендной платы определяется по формуле:
А= КС х Кви х Ка,
Где А - годовой размер арендной платы, руб./кв.м;
КС- кадастровая стоимость земельного участка
Кви - коэффициент вида разрешенного (функционального) использования 

земельных участков;
Ка - коэффициент дифференциации по видам деятельности арендаторов внутри 

одного вида функционального использования земельного участка.

Кадастровая 
стоимость (КС), 

руб-
Кви Ка

Размер 
арендной 

платы в год 
(А), руб.

Размер арендной платы 
в квартал, руб.

С расчетом ознакомлены и согласны:

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

(подпись)
м.п.

ОТ АРЕНДАТОРА:

(подпись)
м.п.



Приложение № 12 
к Концессионному соглашению 

от «__»20__ г.

Компенсация при прекращении

I. Общие положения
1.1. Настоящее Приложение № 12 (далее по тексту - «Приложение») устанавливает 

порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении.
1.2. Порядок, устанавливаемый настоящим Приложением является:
1.2.1. порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении 

Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 Статьи 10 ФЗ «О 
Концессионных соглашениях».

1.2.2. порядком расчета возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, 
подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенных ему на 
Дату прекращения Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 5 части 
1 Статьи 42 ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.3. В случаях, когда прекращение Концессионного соглашения происходит путем его 
досрочного расторжения, Приложение определяет порядок возмещения расходов сторон в 
случае досрочного расторжения.

1.4. Основания для выплаты Компенсации при прекращении определяются 
Концессионным соглашением и Прямым соглашением.

1.5. В Прямом соглашении может содержаться иной порядок расчета и выплаты 
Компенсации при прекращении.

1.6. В состав Компенсации при прекращении в зависимости от основания прекращения 
могут включаться следующие суммы:

1.6.1. Сумма задолженности перед Финансирующей организацией;
1.6.2. Сумма возмещаемых собственных инвестиций;
1.6.3. Сумма возмещения инвесторам;
1.6.4. Расходы на прекращение, указанные в пункте 5.5 настоящего Приложения.
1.7. Концедент не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при 

прекращении против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу 
Концедента в соответствии с Концессионным соглашением или по иным основаниям.

1.8. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру 
Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки в связи с длящимися Особыми 
обстоятельствами прекращаются с Даты прекращения концессионного соглашения. При этом 
начисленные и невыплаченные до Даты прекращения концессионного соглашения суммы 
Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки подлежат выплате в порядке, 
установленном Концессионным соглашением.

1.9. Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при прекращении, ни 
какие-либо ее части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, в том 
числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.

1.10. Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Компенсации 
при прекращении, облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется 
уплатить Концессионеру дополнительную сумму, после уплаты которой полученная 
Концессионером сумма после уплаты налога на добавленную стоимость, будет той же, какой 
она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех 
освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога (как 
доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер.

II. Размер Компенсации при прекращении
2.1. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по
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Йиярчвг -.срочного прекращения Концессионного соглашения не по вине 
■е л;, выплачивается Компенсация при прекращении в размере, равном сумме 

«усмотренных в пунктах 1.6.1 и 1.6.2 настоящего Приложения, Расходов на 
Ьие- : -казанных в пункте 5.5.1 настоящего Приложения, а также 56% (пятьдесят

Кв» Расходов на прекращение, указанных в пунктах 5.5.2-5.5.5 настоящего

2_3. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по 
■вег: <ельствам, относящимся к Концеденту, Концессионеру выплачивается Компенсация 
— ■ прекращении в размере сумм, указанных в пунктах 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4 настоящего 
Приложения.

2.4. Сумма Компенсации при прекращении может определяться соглашением Сторон 
о прекращении Концессионного соглашения. При этом при наличии спора о сумме 
Компенсации при прекращении или в случае, если согласованная Сторонами сумма 
Компенсации при прекращении меньше Суммы задолженности перед Финансирующей 
организацией, то соглашение Сторон о прекращении Концессионного соглашения считается 
незаключенным.

2.5. В случае прекращения Концессионного соглашения по истечении его срока, 
Концессионеру, Концедентом выплачивается Компенсация при прекращении в размере сумм, 
указанных в пунктах 1.6.1 и 1.6.3 Приложения. После выплаты Компенсации, обязательства 
Сторон прекращаются, как по истечении срока «Концессионного соглашения»

III. Процедура расчета и выплаты суммы Компенсации при прекращении
3.1. Часть суммы Компенсации при прекращении, предусмотренная пунктом 1.6.1 

настоящего Приложения, рассчитываются на основе фактических обязательств 
Концессионера по Соглашениям о финансировании, условия которых были согласованы 
Концедентом до Даты прекращения концессионного соглашения.

3.2. Части Суммы Компенсации при прекращении, предусмотренные пунктами 1.6.2 и
1.6.3 настоящего Приложения, рассчитываются на основе:

3.2.1. в части Собственных инвестиций в форме вложений в уставный капитал 
Концессионера - на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и 
финансовой отчетности;

3.2.2. в части Собственных инвестиций в форме Акционерных займов - на основе 
соглашений о предоставлении Акционерных займов.

3.3. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет соответствующей суммы 
Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

3.3.1. одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает 
намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

3.3.2. в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Заявления о 
прекращении от Концедента.

3.4. Концедент обязан в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения 
сведений, предоставленных согласно пункту 3.3 настоящего Приложения, утвердить 
предоставленный Концессионером расчет суммы Компенсации при прекращении в своей 
части или представить обоснованные возражения относительно суммы Компенсации при 
прекращении.

3.5. С целью проверки расчета суммы Компенсации при прекращении, 
предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером 
такого расчета и/или необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент 
вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером 
необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества



® Земельных участках.
3.6. Если Концедент не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или 

тедставляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в 
..ответствии с подпунктом 3.4 настоящего Приложения, спор о размере суммы Компенсации 
зри прекращении подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров 
статья 30 Концессионного соглашения).

3.7. Сумма Компенсации при прекращении подлежит выплате Концедентом в течение 
? шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

3.7.1. дата вступления в законную силу решения Арбитража о досрочном расторжении 
Концессионного соглашения;

3.7.2. дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного 
соглашения;

3.7.3. дата согласования Концедентом суммы Компенсации при прекращении или даты 
ее утверждения в Порядке разрешения споров.

3.8. Выплата Компенсации при прекращении осуществляется с учетом условий 
Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок 
расчета и выплаты Компенсации при прекращении по сравнению с условиями 
Концессионного соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого
соглашения.

3.9. Расчет суммы Компенсации при прекращении, произведенный в соответствии с 
пунктом 4.3 настоящего Приложения, подлежит корректировке на Дату прекращения 
Концессионного соглашения на основе фактических данных.

3.11. Финансирующая организация по Соглашениям о финансировании вправе 
участвовать в согласовании и определении суммы Компенсации при прекращении в части 
Суммы основного долга, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении (в том 
числе, предоставлять Арбитражу, Концеденту собственный расчет Суммы задолженности 
перед Финансирующей организацией, а также дополнительные расчеты, подтверждающие 
документы и иные материалы).

3.12. С Даты прекращения концессионного соглашения и до момента уплаты суммы 
Компенсации при прекращении на невыплаченную часть суммы Компенсации при 
прекращении, подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем 
порядке:

3.12.1. в течение периода, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Приложения 
( включительно) - по ключевой ставке Банка России плюс 2 (Два) процента годовых;

3.12.2. в течение периода, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Приложения 
(включительно) - по ключевой ставке Банка России плюс 4 (Четыре) процента годовых;

3.12.3. по истечении периодов, предусмотренных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего 
Приложения - по ключевой ставке Банка России плюс 8 (Восемь) процентов годовых.

3.13. В случае, если в Прямом соглашении будет согласован иной порядок расчета и 
выплаты процентов, указанных в пункте 3.12 Приложения, применяются положения Прямого 
соглашения.

3.14. Платежи, осуществляемые Концедентом в качестве Компенсации при 
прекращении, зачитываются в счет погашения задолженности по выплате частей 
Компенсации при прекращении в следующем порядке очередности (если применимо):

3.14.1. в первую очередь - в счет Суммы задолженности перед Финансирующей 
организацией;

3.14.2. во вторую очередь - в счет Суммы возмещаемых собственных инвестиций или 
Суммы возмещения инвесторам (в зависимости от того, что применимо);

3.14.3. в третью очередь - в счет Расходов на прекращение, указанных в пункте 4.5 
настоящего Приложения.



IV. Формулы расчета отдельных сумм в составе Компенсации при прекращении
4.1. В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма задолженности 

перед Финансирующей организацией, указанная в пункте 1.6.1 Приложения, означает сумму, 
состоящую из:

4.1.1. суммы ссудной задолженности (срочной и просроченной) по Соглашениям о 
финансировании, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, 
прямо предусмотренных Соглашениями о финансировании и не выплаченных 
Концессионером в пользу Финансирующей организации по всем Соглашениям о 
финансировании на Дату прекращения концессионного соглашения;

4.1.2. всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующей 
организации по Соглашениям о финансировании, включая (но не ограничиваясь) расходы, 
связанные с досрочным прекращением Соглашений о финансировании в связи с досрочным 
прекращением Концессионного соглашения, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы, 
указанной в пункте 4.1.1 настоящего Приложения

при условии, что указанные в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 настоящего 
Приложения виды расходов были предусмотрены Соглашениями о финансировании, условия 
которых согласованы Финансирующей организацией с Концедентом.

4.2. В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма возмещаемых 
собственных инвестиций, указанная в пункте 1.6.2 Приложения, рассчитывается по 
следующей формуле:

к к-1
СВСИк=^ДСИ,*\\ИПЦт, 

1=1 m=i

Сумма возмещаемых собственных инвестиций в году “к”, которая вычисляется как:
где:
ИПЦт - индекс потребительских цен в году “т”, где i < т < к-1, опубликованный 
Федеральной службой государственной статистики.
ДСЦ - фактические денежные потоки по вложенным Собственным инвестициям в году “i”, 
рассчитываемые как:

ДСД = УК, + СФ,-ДИ,-ОСФ,-ПСФ,,

где:
УКг - фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и 
(или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-ro года;
СФг - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах 
i-ro года;
ДЛИ - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-ro года 
после уплаты налогов;
OCtPi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о 
предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-ro года;
ПСФг - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении 
Акционерных займов в году “i” в ценах i-ro года после уплаты налогов.

В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма возмещения инвесторам, 
указанная в пункте 1.6.3 Приложения, рассчитывается по следующей формуле:
- Сумма возмещения инвесторам в году “к”, которая вычисляется как:

к к-\
СВИк =^ДСИ, Ц\ + КДВИр,аДы *Х\ипцт, 

1=1 m=i

где:
ИПЦт - индекс потребительских цен в году “т”, где i < т < к-1; опубликованный 
Федеральной службой государственной статистики;



-JBHpian - плановая величина коэффициента дисконтирования возмещения инвесторам 
Концессионера, признаваемая Сторонами равной [• % (• процентов)] годовых;
ДСИ, - фактические денежные потоки по вложенным Собственным инвестициям в году “i”, 
рассчитываемые как:

да,. = УК,+СФ, - ж, - ОСФ, - ПСФ,,
где:
УКл - фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и 
(или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-ro года;
СФг - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах 
i-ro года;
ДИ1 - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-ro года 
после уплаты налогов;
ОСФ1 - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о 
предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-ro года;
ПСФ1 - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении 
Акционерных займов в году “i” в ценах i-ro года после уплаты налогов.

4.3. В целях осуществления контроля Концедентом целевого использования вложений 
Собственных инвестиций и средств Финансирующей организации для целей Созданию 
объекта соглашения должно соблюдаться следующее неравенство:

РК>СД+£(УК, + СФ,\ 
/=1

где:

РК = ^РД
i-1

РК, - сумма Предельного размера расходов Концессионера на Создание объекта соглашения, 
предусмотренная в Приложении № 8 к Концессионном соглашению, в z-том календарном 
году с даты заключения Концессионного соглашения;
СД - величина ссудной задолженности Концессионера по Соглашениям о финансировании 
(срочная и просроченная) на Дату прекращения концессионного соглашения;
УД - фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество и (или) 
приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-ro года;
СФ, - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах 
i-ro года;
к - календарный год досрочного прекращения Концессионного соглашения.

4.4. Расходы на прекращение, указанные пункте 1.6.4 Приложения, могут включать:
4.4.1. расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты товаров, 

работ или услуг третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь для исполнения 
своих обязательств по Концессионному соглашению, выполненных (поставленных), но не 
оплаченных на Дату прекращения концессионного соглашения в той части, в которой такие 
суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой 
оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по 
соответствующему договору или предельный размер расходов на Создание объекта 
соглашения;

4.4.2. любые суммы (включая штрафы, неустойки, возмещение убытков), подлежащие 
уплате третьим лицам в связи с досрочным прекращением договоров с такими третьими 
лицами, заключенных в целях исполнения обязательств Концессионера по Концессионному 
соглашению;



4.4.3. выходные пособия и иные платежи работникам концессионера, KVlUpDlV UDU1I1 
будут уплачены Концессионером в связи с Досрочным прекращением концессионного 
соглашения;

4.4.4. Расходы на консервацию Объекта соглашения, за исключением случая, когда по 
соглашению Сторон обязанности по консервации Объекта соглашения возложены на 
Концедента, при условии, что указанные в подпунктах 5.5.1 - 5.5.5 настоящего пункта 5.5 
Приложения виды расходов:

4.4.4.1. были понесены в рамках Проекта, в том числе, в рамках заключенных 
Договоров по проекту;

4.4.4.2. и имеют необходимое документальное подтверждение;
4.4.4.3. и соответствуют рыночной конъюнктуре цен на Дату прекращения 

концессионного соглашения (в части расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 - 4.4.4 
настоящего пункта 4.4 Приложения);

4.4.4.4. и Концессионер и соответствующий контрагент Концессионера приложили все 
разумные усилия для снижения указанных расходов;

4.4.4.5. и сумма возмещаемых расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 - 4.4.4 
настоящего Приложения, не превышает 5% (Пять процентов) от предельного размера 
расходов Концессионера на Создание объекта соглашения.

V. Соотношение Компенсации при прекращении и обязательств по возмещению 
Концессионеру фактически понесенных расходов, подлежащих возмещению в 

соответствии с Законодательством в сфере водоснабжения
5.1. В отношении обязательств по возмещению Концессионеру фактически понесенных 

расходов, не возмещенных ему на момент прекращения действия Концессионного 
соглашения, Компенсация при прекращении уменьшает соответствующие обязательства в 
размере фактически выплаченных сумм Компенсации при прекращении.

5.2. В любом случае, размер Компенсации при прекращении не может превышать 
фактически понесенных расходов Концессионера на Создание объекта соглашения, 
определяемых исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в 
соответствии с Законодательством и не возмещенных ему на Дату прекращения 
концессионного соглашения.

5.3. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на Создание объекта 
соглашения включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, 
предусмотренных Законодательством):

5.3.1. Фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по 
созданию и Созданию объекта соглашения в соответствии с Инвестиционной программой, 
подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

5.3.2. Фактически понесенные Концессионером расходы на закупку оборудования, 
используемого для Создания объекта соглашения, при условии, что:

5.3.2.1. указанное оборудование передается Концеденту в соответствии с условиями 
Концессионного соглашения; и

5.3.2.2. указанные расходы не превышают соответствующую сметную стоимость 
оборудования в соответствии с Проектной документацией, передаваемой Концеденту (с 
учетом доставки);

5.3.2.3. указанное оборудование имеет все необходимые сертификаты для дальнейшего 
использования.

5.3.3. Фактически понесенные Концессионером расходы на проектирование и/или 
экспертизу Проектной документации, передаваемой Концеденту;

5.3.4. Расходы Концессионера на обслуживание задолженности по Соглашениям о 
финансировании и Акционерным займам (во избежание сомнений, письменно согласованных 
с уполномоченным лицом Концедента и предназначенных для оплаты расходов на Создание 



объекта соглашения) в части, подлежащей учету в стоимости основных средств в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету основных средств «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 (утверждены Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н) 
за период с даты образования соответствующей задолженности по дату постановки 
созданного за счет данных инвестиций имущества либо по Дату прекращения 
концессионного соглашения, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

5.3.5. В состав фактических понесенных расходов Концессионера, не связанных с 
расходами на Создание объекта соглашения, но подлежащих возмещению Концессионеру на 
дату прекращения концессионного соглашения в соответствии с Законодательством, 
включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных 
Законодательством):

5.3.5.1. Расходы на осуществление деятельности с использованием Объекта соглашения, 
подлежащие возмещению Концессионеру в соответствии с Законодательством;

5.3.6.2. Расходы на обслуживание задолженности по Соглашению о финансировании и 
по Акционерным займам, подлежащие возмещению Концессионеру в соответствии с 
Законодательством;

5.3.6.3. Иные расходы Концессионера, которые в соответствии с Законодательством 
должны быть ему возмещены на Дату прекращения концессионного соглашения.

5.3.6.4. Указанные в пунктах 5.3 и 5.4 Приложения фактические расходы могут 
подтверждаться следующими документами:

5.З.6.4.1. Актами и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или 
заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными 
соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом 
соответствующих работ, поставку товаров и/или оказание услуг, либо получение 
контрагентом по договору (исполнителем и/или поставщиком) предусмотренного аванса / 
предоплаты;

5.3.6.4.2. Сертификатами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом 
Концессионера копиями) на оборудование, указанными в пункте 5.3.2.3 Приложения выше;

5.3.6.4.3. Выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату 
Концессионером соответствующих сумм расходов (в том числе - в отношении уплаты 
расходов на обслуживание задолженности, как это предусмотрено пунктом 5.3.4 Приложения 
выше).

5.4. В состав возмещенных Концессионеру на Дату прекращения концессионного 
соглашения расходов на Создание объекта соглашения включаются:

5.4.1. суммы амортизации в отношении созданного или реконструированного Объекта 
соглашения, учтенной при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей 
дате обращения соответствующей стороны в Арбитраж с требованием о расторжении 
Концессионного соглашения в соответствии с разделом 18 Концессионного соглашения либо 
Дате прекращения концессионного соглашения (какая из дат наступает ранее), 
рассчитываемой на основе отчетов о Смете расходов за прошедший год, утвержденных 
Органом регулирования;

5.4.2. части суммы амортизации в отношении созданного и (или) реконструированного 
Объекта соглашения, учтенной при утверждении Тарифа на текущий год, пропорционально 
уменьшенной с учетом неотработанного в текущем году периода (периода с даты, следующей 
за датой обращения соответствующей стороны в Арбитраж с требованием о расторжении 
Концессионного соглашения в соответствии с разделом 20 Концессионного соглашения либо 
Датой прекращения (какая из дат наступает ранее) и рассчитываемой на основе Сметы 
расходов на соответствующий год, утверждённой Органом регулирования перед началом 
такого года.

5.5. Во избежание сомнений, суммы, предусмотренные пунктами 3.12 - 3.13

Приложения, не включаются в состав Компенсации при прекращении, не засчитываются в 



составе расходов, рассчитываются на основе невыплаченной Концедентом суммы 
Компенсации при прекращении и определяются длительностью периода с даты прекращения 
по дату фактической выплаты соответствующей суммы Компенсации при прекращении.

КОНЦЕДЕНТ

ПОДПИСИ СТОРОН



Приложение № 1 л 
к Концессионному соглашению 

от «__»20_г.

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета 

на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг населению

г. Курск «___»20__ г.

Комитет по тарифам и ценам Курской области, являющийся главным 
(наименование органа исполнительной власти Курской области)

распорядителем средств областного бюджета, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель», в лице председателя комитета

(ФИО лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

действующего на основании Положения о комитете по тарифам и ценам Курской 
(наименование и реквизиты документа)

области, утвержденного постановлением Администрации Курской области от
21.04.2016 №230-па, с одной стороны, и_____________________________________________

(наименование для юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице

(ФИО лица, должность уполномоченного на подписание Соглашения)

действующего на основании__________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением Администрации Курской 
области от 26.12.2012 №1140-па (наименование и реквизиты правового(ых) акта(ов) Курской 
области, утвердившего (их) правила предоставления субсидии) «О порядке предоставления 
субсидий организациям, оказывающим услуги_теплоснабжения, газоснабжения (в том числе 
бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных 
доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании 
услуг населению» (с последующими изменениями и дополнениями), (далее - Порядок) 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. 1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного 
бюджета в 20__году Получателю субсидии на возмещение части недополученных доходов в
связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг 
населению в сфере холодного водоснабжения за__________________________________________



по кодам классификации расходов бюджетов Российской Фел:г^_ • i -теним- 
распорядителя средств областного бюджета 823, раздел 05, подраздел ; 2. _2 С" т,-!, .. .„ли
0520113280, вид расходов 811 в рамках подпрограммы «Обеспечен?:; -д-г.—с > 31 м» 
услугами ЖКХ населения Курской области» в рамках государственной прогрт ■ т ж» 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным?: ; ~ ... ■ 
граждан в Курской области».

Субсидия предоставляется на возмещение части недополученных доходов Получателе 
по направлениям, установленным в приложении №1 к настоящему Соглашению.

1. 2. Размер субсидии, предоставляемой Получателю из областного бюджета в 
соответствии с настоящим Соглашением, составляет

(сумма цифрами) (сумма прописью)
Расчет размера субсидии, предоставляемой Получателю из областного бюджета в 

соответствии с настоящим Соглашением, произведен в соответствии с разделом II Порядка.
Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета на 201__ год в пределах сводных лимитов бюджетных обязательств на 201__ год на
предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.

Срок (периодичность) перечисления субсидии:
1) периодичность перечисления субсидии: согласно п. 10 Порядка субсидии 

предоставляются за первый квартал текущего года - ежеквартально, при этом в соответствии 
с п. 14, 15 Порядка для получения субсидии за __ квартал текущего года организации
представляют первичное обращение в комитет по тарифам и ценам Курской области не 
позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а повторное за__квартал
текущего года не позднее__декабря текущего года;

2) срок перечисления субсидии: порядок перечисления субсидий определен разделом 
III Порядка, согласно п. 20 которого комитет по тарифам и ценам Курской области в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии представляет в комитет 
финансов Курской области платежное поручение на перечисление субсидий с лицевого счета 
комитета по тарифам и ценам Курской области на расчетный или корреспондентский счет 
организации, указанный в настоящем соглашении.

II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
2.1. соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком 

предоставления субсидии, в том числе:
2.1.1. получатель соответствует условиям, установленным Порядком (пункт 5, раздел 

Ш);
2.1.2. соответствие Получателя по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором заключено настоящее Соглашение, требованиям:
получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;



получатель суОсидий не получает средств из областного бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Курской области на цели, указанные в пункте 1.1 и 
приложении №1 к настоящему Соглашению.

2.2. Предоставление субсидии Получателю осуществляется после предоставления 
Главному распорядителю документов, предусмотренных пунктом 12 Порядка.

2.3. Получатель направляет на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, средства в размере не менее 100 процентов общего объема субсидии и 
представляет Главному распорядителю не позднее двух месяцев со дня получения субсидии 
по настоящему Соглашению отчет о направлениях использования полученной субсидии по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

2.4. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля Курской области 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Главный распорядитель:
3.1.1. принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, в порядке и сроки, установленные пунктами 14-16 Порядка.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет 
Получателю письменное уведомление с указанием причин отказа, в соответствии с 
основаниями, указанными в пункте 17 Порядка;

3.1.2. перечисляет в установленном порядке на расчетный или корреспондентский счет 
Получателя, открытый ему в,

(наименование российской кредитной организации)
по реквизитам, указанным в разделе VI настоящего Соглашения, в сроки, определенные 
Порядком, на основании заявлений-расчетов, предоставляемых Получателем, в пределах 
показателей кассового плана, установленных Главному распорядителю;

3.1.3. осуществляет контроль за исполнением Получателем настоящего Соглашения 
путем:

направления запросов о представлении необходимой информации и документов;
анализа отчетов, предоставленных Получателем в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Соглашения;
проверки достоверности сведений, представленных Получателем;
проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидии;
иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области;
3.1.4. направляет Получателю письменное требование о необходимости возврата 

средств субсидии:
в течение 10 рабочих дней со дня установления им и (или) уполномоченными 

органами государственного финансового контроля Курской области факта нарушения 
условий, целей настоящего Соглашения и Порядка;

3.1.5. Осуществляет иные права и обязанности, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

3.2. Получатель:
3.2.1. представляет Главному распорядителю документы, указанные в пункте 2.2 

настоящего Соглашения;
3.2.2. дает согласие на проведение Главным распорядителем и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля Курской области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. При осуществлении данных проверок 



—едставляет указанным органам в установленный ими срок и объеме информацию и 
документы, подтверждающие соблюдение условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

3.2.3. обеспечивает:
достоверность и соответствие установленным требованиям сведений и документов, 

указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Соглашения;
целевое и эффективное использование субсидии;
предоставление отчетности в порядке, сроки и по форме, установленным пунктом 2.3. 

-астоящего Соглашения;
3.2.4. обязуется осуществить возврат Субсидии в бюджет Курской области в течение 

.• рабочих дней с даты получения требования о возврате средств субсидии, указанного в 
пункте 3.1.4 настоящего Соглашения;

3.2.5. осуществляет иные права и обязанности, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

3.3. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, указанных в разделе VI 
настоящего Соглашения, данная Сторона извещает другую Сторону в течение 10 рабочих 
дней путем направления соответствующего письменного извещения с последующим 
оформлением дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных пунктами 2.1 и 2.2 
настоящего Соглашения, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным 
распорядителем и (или) уполномоченными органами государственного финансового 
контроля Курской области, Получатель обязан возвратить субсидию в областной бюджет в 
соответствии с пунктами 3.1.4 и 3.2.4 настоящего Соглашения.

4.3. В случае нарушения условий, установленных пунктами 2.1. - 2.4. настоящего 
Соглашения, Получатель возвращает субсидии на лицевой счет комитета по тарифам 
и ценам Курской области по указанному в требовании сроку.

4.4. Органы государственного финансового контроля Курской области имеют право 
осуществлять контроль за предоставленными средствами субсидии в соответствии с 
правовыми актами, регламентирующими их деятельность.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

5.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 
расторжением Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному 
соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



5.6. Настоящее Соглашение составлено на__ листах в z (.двух; экзсмилирал, ШУКИЛДПЛ
равную юридическую силу.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Главный распорядитель Получатель

Комитет по тарифам и ценам Курской 
области
Юридический адрес.
305029 г. Курск, ул.К.Маркса, дом 43
Почтовый адрес:
305029 г. Курск, ул.К.Маркса, дом 43
Тел: 8 (4712) 58-81-97
e-mail: ktc(a),rkursk.ru
ИНН 4632053780
КПП 463201001
ОКТМО 38701000
л/с 03823000010
открытый в комитете финансов Курской 
области
БИК 043807001

VII. ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование главного распорядителя 
средств областного бюджета:
Комитет по тарифам и ценам Курской 
области

/ /
(подпись) 

МП.
(подпись)

М.П.___________________________________________________ ___

rkursk.ru


к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 

на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению 

от «»20__ г.

НАПРАВЛЕНИЯ 
недополученных доходов, на возмещение которых 

предоставляется субсидия

N п/п Название субсидии Направление недополученных доходов 
Получателя

1. Возмещение организациям, 
оказывающим услуги холодного 
водоснабжения, водоотведения, части 
недополученных доходов в связи с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) при 
оказании услуг населению

Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги холодного
водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, код мероприятия - 823001

Главный распорядитель:
Комитет по тарифам и ценам Курской 
области

Получатель субсидии:

(подпись) м.п.
_____________________ /________________

(подпись)
м.п.



к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 

на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению 

от «»20__ г.

Порядок, сроки и форма отчетности

№ 
п/п

Сумма субсидии 
в руб.

Дата получения 
субсидии

Направление недополученных доходов 
Получателя, на которые направлена субсидия, 

с указанием суммы, в руб.
1.
2.
3.

Главный распорядитель: Получатель субсидии:
Комитет по тарифам и ценам Курской 
области

(подпись)
м.п.

(подпись) 
м.п.

< 1> указывается в случаях, когда субсидия предоставляется в рамках государственной 
программы Курской области;

< 2> указывается, если такое требование предусмотрено Правилами предоставления 
субсидии;

< 3> указывается, если федеральным законодательством предусматривается открытие 
лицевых счетов в целях казначейского сопровождения Соглашения;

< 4> указывается, если порядок, сроки и форма отчетности установлены Правилами 
предоставления субсидии;

< 5> указывается, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено право 
Главного распорядителя устанавливать в Соглашении порядок, сроки и форму отчетности;

< 6> указывается, если Правилами предоставления субсидии в качестве меры 
ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
предусмотрены штрафные санкции (при необходимости);

< 7> указывается, если Правилами предоставления субсидии предусмотрены иные меры 
ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии;

< 8> включается в Соглашение, если Правилами предоставления субсидии 
предусмотрено право Главного распорядителя устанавливать в Соглашении порядок, сроки и 
форму отчетности;

< 9> дополнительное соглашение к Соглашению заключается по форме, установленной 
Приложением № 4 или Приложением № 5 к типовой форме Соглашения, утвержденной 
приказом комитета финансов Курской области от 12.12.216 №105н.



Приложение № 14 
к Концессионному соглашению 

от «__»20__ г.

Требования к Банковской гарантии

№ 
п/п

Вид Банковской гарантии Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия

1. Требования к гаранту Банковская гарантия должна быть выдана одной из 
следующих организаций:
- международная финансовая организация, созданная в 
соответствии с международными договорами, 
участником которых является Российская Федерация;

- международная финансовая организация, с которой 
Российская Федерация заключила международный 
договор;

- государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)";

- российская кредитная организация, соответствующая 
требованиям к концессионеру в отношении банков, 
предоставляющих безотзывные банковские гарантии, 
банков, в которых может быть открыт банковский 
вклад (депозит) концессионера, права по которому 
могут передаваться концессионером концеденту в 
залог, и в отношении страховых организаций, с 
которыми концессионер может заключить договор 
страхования риска ответственности за нарушение 
обязательств по концессионному соглашению, 
установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 495 "Об 
установлении требований к концессионеру в 
отношении банков, предоставляющих безотзывные 
банковские гарантии, банков, в которых может быть 
открыт банковский вклад (депозит) концессионера, 
права по которому могут передаваться концессионером 
концеденту в залог, и в отношении страховых 
организаций, с которыми концессионер может 
заключить договор страхования риска ответственности 
за нарушение обязательств по концессионному 
соглашению", размер собственных средств (капитала) 
которой составляет не менее чем 20 млрд, рублей;

2. Требования к содержанию 
банковской гарантии

Банковская гарантия должна содержать:
- срок исполнения гарантом требования концедента об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии и 
перечень документов, которые концедент направляет 
гаранту вместе с требованием об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии;



порядок признания обязательств гаранта по 
банковской гарантии надлежаще исполненными;
- срок, на который выдана банковская гарантия, в 
случае ее предоставления на весь срок действия 
концессионного соглашения, а также указание на срок 
предоставления новой банковской гарантии в случае ее 
предоставления каждый год в течение установленного 
в решении о заключении концессионного соглашения 
срока ее предоставления;
- место рассмотрения споров по банковской гарантии;

обязательства концессионера, надлежащее 
исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией (в соответствии с конкурсной 
документацией, конкурсным предложением
концессионера и предложением о заключении 
концессионного соглашения), в том числе сумму, 
подлежащую выплате в каждом году обеспечения 
исполнения обязательств (если иное не определено 
концедентом), рассчитанную в виде процентного 
значения от предельного размера расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 
Закона о концессионных соглашениях, рассчитанного в 
виде отношения указанного в проекте концессионного 
соглашения предельного размера расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения на весь срок действия концессионного 
соглашения и количества календарных месяцев срока 
действия концессионного соглашения, умноженного на 
количество месяцев действия указанного
концессионного соглашения в календарном году 
(календарных годах), на который предоставляется 
гарантия. Размер и условия банковской гарантии 
определяются концедентом в концессионном 
соглашении с учетом особенностей и существенных 
условий такого соглашения, установленных на 
основании статей 10 и 42 Закона о концессионных 
соглашениях.

3. Срок, на который выдается
Банковская гарантия

Срок обеспечения исполнения концессионером 
обязательств по концессионному соглашению должен 
составлять 1 (один) год. При выполнении в истекшем 
году всех принятых Концессионером обязательств по 
созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, 
обеспеченных Банковской гарантией или внесением 
денежных средств на специальный счёт Концедента, 
Концессионер предоставляет обеспечение на 
следующий период действия концессионного 
соглашения (один год).

4. Срок исполнения гарантом 
требования концедента об 
уплате денежной суммы по

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 
получения гарантом от Концедента соответствующего 
требования об уплате денежной суммы по Банковской



Банковской гарантии гарантии, содержащее расчёт суммы треОования, 
подписанное уполномоченным лицом Концедента, с 
указанием обстоятельства, наступление которого 
повлекло выплату по Банковской гарантии, и 
приложенных к требованию документов.
Гарант вправе отказать Концеденту в удовлетворении 
требования, если имеется одно из нижеследующих 
оснований:
- требование и/или приложенные к нему документы не 

соответствуют условиям Банковской гарантии:
- требование и/или приложенные к нему документы 
предоставлены гаранту по окончании срока действия 
Банковской гарантии:
- какой-либо из предоставленных гаранту документов 

является недостоверным;
- обстоятельство, на случай возникновения которого 
выдана Банковская гарантия, не возникло;

обязательство Концессионера, в обеспечение 
которого предоставлена Банковская гарантия, 
недействительно;

исполнение по основному обязательству 
Концессионера принято Бенефициаром без каких-либо 
возражений.

5. Перечень документов,
которые концедент
направляет гаранту вместе 
с требованием об уплате 
денежной суммы по 
Банковской гарантии

Вместе с требованием об уплате денежной суммы по 
Банковской гарантии концедент представляет гаранту:

Концессионное соглашение, а также 
дополнительные соглашения к Концессионному 
соглашению (включая дополнительные соглашения, 
которые были заключены со дня выдачи Банковской 
гарантии по день предъявления требования гаранту), в 
соответствии с которым Концессионер должен был 
исполнить обязательство, которое не исполнено им 
полностью или в части, при условии, что срок 
исполнения такого обязательства на основании 
Концессионного соглашения наступил;

документы, подтверждающие исполнение 
Концедентом своих встречных обязательств, 
исполнение которых является основанием для 
исполнения обязательств Концессионера по 
Концессионному соглашению, не исполнены или 
исполнены не в полном объёме;

документ, подтверждающий предъявление 
Концедентом требования Концессионеру об 
исполнении обязательств по Концессионному 
соглашению;

документы, подтверждающие исполнение 
обязательств Концессионером по Концессионному 
соглашению (при условии исполнения обязательств 
полностью либо частично);
- расчёт штрафных санкций/неустоек, подлежащих 
взысканию с Концессионера (если требование



ПОДПИСИ СТОРОН

предъявляется, в том числи, и w ил jiuiaivy,
- оригинал Банковской гарантии, а в случае 
предъявления требования в размере частичного 
неисполнения обязательств по Банковской гарантии - 
копия Банковской гарантии;
- доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего требование, а также 
осуществившего удостоверение документов,
предоставленных гаранту.

6. Порядок признания
обязательств гаранта по
Банковской гарантии
надлежаще исполненными

Обязательство гаранта перед Концедентом по 
Банковской гарантии прекращается:
- уплатой Концеденту суммы гарантии;
- окончанием срока гарантии, на который она выдана;
- вследствие отказа Концедента от своих прав по 

гарантии;
по соглашению гаранта с Концедентом о 

прекращении этого обязательства;
При этом прекращение обязательства гаранта по всем 
указанным выше основаниям не зависит от того, 
возвращена ли ему Банковская гарантия.
вследствие возврата Концедентом гарантии гаранту.

7. Обязательства 
Концессионера, 
надлежащее исполнение 
которых обеспечивается
Банковской гарантией

Выполнение «Концессионером» обязательств по 
созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, 
принятых в течение одного года, и затем каждого 
последующего года в пределах срока действия 
концессионного соглашения.

8. Место рассмотрения споров 
по банковской гарантии

Все споры, связанные с Банковской гарантий, 
подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 
подсудностью и подведомственностью,
определенными Законодательством.

Глава Большеанненковского сельсовета
КОНЦЕДЕНТ



к Концессионному соглашению 
от «__»20__ г.

Страхование

I. Общие положения.

1.1. Договоры страхования заключаются в соответствии с требованиями 
Законодательства на условиях настоящего Приложения.

1.2. Копии заключенных Договоров страхования и документов об оплате страховых 
премий представляются Концеденту в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента 
заключения Договоров страхования и получения документов об оплате страховой премии.

1.3. Договоры страхования должны быть заключены со страховыми организациями, 
которые соответствуют следующим требованиям:

1.3.1. наличие лицензии на осуществление страхования, выданной органом страхового 
надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.3.2. превышение фактического размера маржи платежеспособности страховой 
организации над ее нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном 
Центральным банком Российской Федерации, на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате заключения Договора страхования;

1.3.3. период ее деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной 
регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в 
отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 
преобразовании указанный срок не прерывается);

1.3.4. наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, 
в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации.

1.4. Концессионер обязуется уведомлять в письменной форме Концедента обо всех 
страховых выплатах на сумму свыше  () руб. __ коп. по любому
Договору страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 
страховой выплаты с указанием подробных и полных сведений о страховом случае, по 
которому была получена страховая выплата.

1.5. При неисполнении страховой организацией своих обязательств по осуществлению 
страховой выплаты на сумму свыше  () руб. __ коп. по любому
Договору страхования в установленные Договором страхования сроки Концессионер 
обязуется письменно информировать Концедента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты 
возникновения просроченной страховой выплаты либо получения решения об отказе в 
страховой выплате с приложением его копии.

1.6. Концессионер является выгодоприобретателем по всем Договорам страхования за 
исключением страхования гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам.

1.7. Концессионер обязан обеспечить использование страховой выплаты, полученной по 
Договору страхования, по следующему назначанию:

1.7.1. при страховании Объекта соглашения и Иного имущества: на ремонт, 
восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества, 
входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества;

1.7.2. при страховании строительно-монтажных работ: на ремонт, восстановление или 
приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества таким образом, чтобы 
по завершению работ объект строительно-монтажных работ соответствовал строительным и 
эксплуатационным требованиям, Проектной документации, условиям Концессионного 
соглашения.



1.7.3. Концедент и Субъект РФ вправе запросить у Концессионера документы и 
информацию, подтверждающие использование страховой выплаты в соответствии с целями, 
указанными в пункте 7 настоящего Приложения. Концессионер обязан предоставить 
указанную информацию в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения письменного 
запроса Концедента или Субъекта РФ.

1.7.4. Каждый Договор страхования заключается на срок до 31 декабря текущего 
календарного года, в котором осуществляется страхование и подлежит ежегодному 
продлению Концессионером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий 
год вплоть до окончания периода страхования.

1.7.5. Субъект РФ обязуется обеспечить учет расходов Концессионера на 
осуществление страхования в соответствии с настоящим Приложением при установлении 
Тарифов для Концессионера.

II. Страхование строительно-монтажных работ.
2.1. В период выполнения работ по Созданию объекта соглашения Концессионер 

осуществляет страхование строительно-монтажных работ, в том числе объектов 
строительства/монтажа, зданий, сооружений, строительной техники, оборудования, 
механизмов, строительных материалов, средств строительно-монтажных работ, другого 
имущества строительной площадки от утраты (гибели), недостачи или повреждения в 
результате любого внезапного непредвиденного события со страховой суммой, 
установленной в размере, определяемом правилами страхования, с учетом стоимости работ 
по Созданию объекта соглашения в соответствии с разработанной Проектной документацией.

2.2. Договоры страхования в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения, 
должны быть заключены Концессионером не позднее даты начала работ по Созданию 
объекта соглашения.

2.3. Обязанность Концессионера по осуществлению страхования, предусмотренного 
пунктом 11 настоящего Приложения, считается исполненной в случае, если соответствующие 
Договоры страхования заключены Генеральным подрядчиком на условиях, предусмотренных 
настоящим Приложением, и заверенные копии таких договоров предоставлены 
Концессионером Концеденту до начала работ по Созданию объекта соглашения.

III. Страхование гражданской ответственности Концессионера.
3.1. Концессионер осуществляет страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц:
3.1.1. при производстве строительно-монтажных работ по Созданию объекта 

соглашения;
3.1.2. при осуществлении Концессионной деятельности.
3.2. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом 3.1.1. пункта 3 

настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту не позднее даты начала 
строительно-монтажных работ по Созданию объекта соглашения.

3.3. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом 3.1.2. пункта 3 
настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту в течение 30 (тридцати) 
дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объекта 
соглашения и Иного имущества считается исполненной в соответствии с условиями 
Концессионного соглашения.

IV. Нестрахуемые риски.
4.1. Для целей настоящего Соглашения Нестрахуемый риск означает, что:
4.1.1. страхование такого риска является невозможным для Концессионера на 

российском или мировом страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих 
требованиям пункта 3 настоящего Приложения; или

4.1.2. размер премии за страхование (с учетом стоимости перестрахования) 



соответствующего риска составляет такую величину, что на российском и мировом рынке 
страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается 
страхователями,

4.1.3. и при этом риск стал Нестрахуемым риском не в результате каких-либо действий 
или бездействия Концессионера.

4.2. Концессионер уведомляет Концедента о том, что соответствующий риск является 
Нестрахуемым риском, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом 
известно, с приложением документов, подтверждающих такое обстоятельство (к таким 
документам могут относиться, в частности, справки или отказы в страховании от страховых 
организаций).

4.3. Если Стороны соглашаются, либо если в Порядке разрешения споров установлено, 
что риск является Нестрахуемым риском, то при наступлении последствий такого риска:

4.3.1. Концессионер уведомляет Концедента о наступлении последствий Нестрахуемого 
риска, не являющегося Особым обстоятельством, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, 
когда ему стало об этом известно, а также так быстро, как это возможно в сложившихся 
обстоятельствах, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента 
направления Концеденту уведомления согласно настоящему подпункту предоставляет 
Концеденту информацию в отношении Нестрахуемого риска в соответствии с порядком, 
предусмотренным Концессионным соглашением для уведомления Концедента о наступлении 
Особого обстоятельства.

4.4. Концедент вправе:
4.4.1. возместить Концессионеру Дополнительные расходы, вызванные наступлением 

Нестрахуемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в порядке, 
предусмотренном Концессионным соглашением; либо

4.4.2. досрочно расторгнуть Концессионное соглашение с выплатой Концессионеру 
компенсации в соответствии с Концессионным соглашением.

ПОДПИСИ СТОРОН



РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 2022 г. № 7

О заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения, расположенных на территории 

Большеанненковского сельсовета Фатежского района
Руководствуясь частью 4.10. статьи 37 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О 
водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования 
«Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской области, 
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г' № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», учитывая, что 
в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (http://torqi.qov.ru) предложения АО «Курскоблводоканал» о 
заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к 
участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 
предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям федерального законодательства к 
концессионеру, по итогам приема таких заявок по извещению №
22000050310000000001, опубликованному на Официальном сайте торгов 
www.torqi.qov.ru от «03» ноября 2022 г., Собрание депутатов
Большеанненковского сельсовета Фатежского района решило:

1. Заключить концессионное соглашение на условиях, представленных в 
предложении АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения, 
расположенных на территории Большеанненковского сельсовета Фатежского 
района.

2. В течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего Решения 
направить АО «Курскоблводоканал» проект концессионного соглашения и 
установить срок для его подписания не позднее 27.12.2022 г.

3. Администрации Большеанненковского сельсовета Фатежского района 
выполнить необходимые мероприятия по подготовке соответствующего проекта 
концессионного соглашения и его направлению АО «Курскоблводоканал».

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
5. Разместить решение на официальном сайте Администрации 

Большеанненковского сельсовета Фатежского района Курской области в сети 
«Интернет».

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

ПредседательСобрания, депутатов
Большеанненковскогосельсовета
Фатежского райбна " '

Глава Большеанненковского сельсовета
Фатежского района

http://torqi.qov.ru
http://www.torqi.qov.ru


Финансовая модель
концессионного соглашения в отношении 

объектов централизованной системы 
водоснабжения, находящихся на территории 

Большеанненковского сельсовета Фатежского 
района Курской области



аблица 1 - Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2022-2031 годы на территории 
униципального образования «Большеанненковский сельсовет» Фатежского района Курской области при установлении 
арифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п Год
Базовый уровень 

операционных расходов, 
тыс.руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, 

%
Уровень потерь воды, % Уровень нормативной 

прибыли, % Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб.м

2022 526,21 1,0 10,00 0,6393 1,66
2023 - 1,0 10,00 0,6162 1,66
2024 - 1,0 10,00 0,0 1,66
2025 - 1,0 10,00 0,0 1,66
2026 - 1,0 10,00 0,0 1,66
2027 - 1,0 10,00 0,0 1,66
2028 - 1,0 10,00 0,0 1,66
2029 - 1,0 10,00 0,0 1,66
2030 - 1,0 10,00 0,0 1,66
2031 - 1,0 10,00 0,0 1,66



блица 2 - Расчет тарифа на питьевую воду, на территории муниципального образования «Большеанненковский сельсовет»Фатежского района Курской области на 2022-2031 годы

п/п Наименование Единица 
измерений 2022 г. 2023 г 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г 2030 г. 2031 г

Всего I пол. II ПОЛ. Всего I пол. Всего I пол II пол FlC'TO I ПОЛ. II ппгт Rmr, 1 ПП’1 II поп I пол И поп Всего I пол. Всего I пол. II пол. Всего I пол. II пол. Всего 1 пол II поп
1 2 3 6 10 || 12 В 14 6 8 9 10 II п 13 14 6 7 8 10 II 12 13 14 12 13 14
1 Необходимая половая выручка тыс. руб. згеда 373.67 404,38 811,48 403.31 *18.17 833.24 401.64 432.60 870,71 420.48 450.25 901,56 450.06 455.50 941.78 455,16 486.62 979.45 473.00 5116.46 1018,63 506.26 512,37 1059.18 512,00 547.38 1101.75 53106 569,69
.1 Текущие расходы тыс. руб 773.05 806.48 837.24 870.7.1 905.56 941.78 979.4$ 1018.63 1059.38 1101,75
1.1 Операционные расходы пк. руб. <26.21 549.97 <69 56 593.57 61839 644.65 671,80 70008 72934 760.24

оплата труда производственного персонала тыс. руб. 15,30 15.91 16.54 17.20 17.89 18.60 19.35 20.12 20,93 21.76
отчисления на социальные нужны тыс. руб. 4.90 5.29 530 5.72 5.95 6.19 6.44 670 6.96
горюче-смазочные материалы тыс. руб. 10335 ЮК (И 111.87 116,60 121.53 126,66 132.01 137,58 14339 149.44
ремонтные расходы пк. руб. 394.71 4) 2.65 42736 445.33 46114 483 76 504,18 525,47 547,64 570.76

тыс. руб. 7.96 8.27 8.60 8.94 9.30 9.67 10,06 10,46 10.88 1132
общехозяйственные расходы тыс. руб.

1.1 индекс эффективности расходов тыс. руб.
1.2 индекс потребительских иен тыс. руб.
1.3 индекс количества активов тыс. руб.
Л Расходы на электрическэто энергию тыс руб 234.39 237,59 245,91 25432 263.42 272.64 282,19 292.06 33239 -’12-87
3 тыс. руб. 16.45 18,92 21.77 22.64 23.55 24.49 25.47 26.49 2735 28.65

1.1 возврат займов и кредитов тыс. руб
проценты по займам и кредитам тыс. руб. :•*'■

1.3 водный налог 16.45 1852 21.77 22.64 2335 24.49 25.47 26.49 2735 2835
; Амортизация ПК руб. 0,00 0,00 ооо 0.00 0.00 0.00 0.00 О.«> цоо п,оо
1 тыс. руб 5.00 5.00 0,00 0,00 0.00 С.ОО цао 0,00 о.оо 0.00

•
Иные экономически обоснованные расходы на социальные 
нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб

Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации ПК руб 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ооо 0,00 0.00 0.00
Корректировка HBB ПК. руб.

Отклонение фак отческих значений индекса потребительских цен

экономического ратьития Российской Федерации

Отклонение фак пт чески достигнутого ууювня неподконтрольных

Ввод объектов системы водоснабжения н (или) водоотведения в 
эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной 
программы

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 
соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 
центра тмюваяных систем горячего волоенабаення. холодного 
водоснабжения я (нж) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, по реализации инвестиционной программы.
проитволстаенной программы при недостижении регулируемой

централизоваяных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Изменение доходности долгосрочных государственных

Итого НВВ для расчета тарифа ПК руб 782Д5 373.63 404.38 811.48 403.31 408.17 83734 404,64 432,60 833,73 420.48 450.25 905,56 450.06 455.50 941,78 455.16 486.62 979.45 473,00 506.46 1018.63 506.26 51137 1059.38 51100 547J8 1101,75 53106 569.69
Сглаживание тж губ 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 О.иО 0,00 0,00 0.00 0.00
Итого НВВ со сглаживанием ПК губ 7*2.05 333.63 *438 811.48 403.31 *18.17 837 24 404.64 432.60 873,73 420 48 450.25 905.56 450.06 455.50 941.78 455.16 486.62 979.45 473.00 566.46 1018.63 50636 5-137 1059.38 51100 <47.38 1101.75 53106 569.69
Тариф на водоснабжение (водоотведение) ЭОТ руб куб М 51.41 4936 $234 53J4 52.54 5432 55,04 «52 S6.25 5734 5635 58.50 5933 $830 60.84 61.91 60,84 6127 64,39 6337 65.80 6636 65.8U 68.44 69.64 68,44 71.17 7143 71,17 24.02

Тариф на водоснабжение для категории абонентов 
‘населенней (без НДС) Руб /куб м 36,72 М.37 37,79 39.12 39,11 40,67 40.67 4130 4’30 43,99 43,99 45,75 45,75 47.58 47.58 49.49 49.49 51.47 51,47 5152

Эбьем водоснабжения по категории абонентов 
«население» ПК куб ч 15.21 7.61 7.61 15.21 7,61 731 15.21 76t 7.61 • 5.21 7.61 7.61 15.21 7.61 7.61 1531 731 731 15.21 7.61 731 :5.21 7.61 7.61 15,21 7.61 7.61 1531 731 731

Обьем водоснабжения (водоотведения) ВСЕГО ПК куб м 15.21 7.61 7.61 15.21 731 731 15,21 7.61 7.61 1$,21 7.61 7,61 15,21 7.61 7.61 : 1531 731 731 15,21 7.61 731 5531 7.61 7.61 15,21 7.61 7.61 2531 731 731
Темп роста тарифа ЭОТ S 104.00 103.60 104.51 104.10 104.13 103.72 103.72 103.72 103.72 103.72

Капитальные расходы ПК рзб 145.50 145.50
■сточинки покрытия капитальных расходов ПК Р>б 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 ООО 0.0О 0.00 о.оо с.оо 0.00 0.00 0.00 0.U0 0,00 0,00 0.00 0.00 0.0и 0.00 0.U0 0.00 0.00 0.00 аоо 0.00 0.00 О.ОО 0.00 0.00

Амортизация ПК руб 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 о.оо 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Чистая прибыль ПК руб 0.00 0.00 0.00 о/ю 0.00 о.оо ЦО1 э.оо о.оо О.оо 0.00 0,00 0.00 о.оо 0.00 охю о.оо 0.00 0.30 0.00 О.'Ю С.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 ООО 0,00 0,00
(ревышенне (+), недостаток (-) ПК руб •145.50 0,00 о.оо -145.50 0.00 0.00 0,00 о.оо о.оо 0,00 о.оо 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 0.00 ОЛЮ 0,00 0.00 о.оо 0.09 0.00 0,00 ООО 0.00 0,00
Злата концедента ПК руб 1-адэо 14050
*асхолы конинссионера ПК Г'< 5.00 5.00

установлением тарифов на пи гъевую воду для населения ниже уровня экономически обоснованных тарифов возмещение разницы в тарифах на 2022-2024 юды за счет бюджетных средств сот ласно Порядку предоставления субсидий организациям, ока тываютцим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего 
'жения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, утвержденному постановлением Администрации Курской области от 18.02.2021 г. № 147-па, составит 671,47 тыс. рублей. Расчет 
лен в Таблице 3.



Таблица 3 - Расчет возмещения разницы в тарифах на питьевую воду за счет бюджетных средств на 2022-2031 годы.

№ п/п

__________________ 1_________

Наименование услуги

J_______________________ 2_____________

эот, 
руб.

____________ 3__________

Тариф для населения, руб.

4

Разница в тарифах, руб.

5

Объем услуг по населению, 
тыс. куб. м

Выпадающая сумма доходов, тыс 
руб.

1 Большеанненковский сельсовет

___________________ _______ Фатежски 
______ ______________ Водоснабжен

й район
не 2022 год__________

1.1 с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 49,66 36,72 12,94 7,61 98,471.2

_____ _________________________Ит

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

эго на 2022 год
52,54 38,37 14,17 7,61

15,2

107,83

206,30

1 Большеанненковский сельсовет

_________________________ Фатежскш
_______ .______________Водоснабжени

район__________
е 2023 год ----------------------- ---------------------

-------- ----------------------------------
---------------------------------- ---------------

1.1 с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 52,54 37,79 14,75 7,61 112,241.2

______ __________________ Ито

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.

го на 2023 год
54,52 39,11 15,41 7,61

15,2

117,27

229,51

1 Большеанненковский сельсовет
______________________Водоснабжени

район_______
: 2024 год____________ ----- -------------------------------------- --------------------------------------------

----------------------------- -------------------

1.1 с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
54,52 39,11 15,41 7,61 117,201.2

______________ _____ Итог

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.

о на 2024 год
56,25 40,67 15,57 7,61

15,2

118,46

235,66

1 Большеанненковский сельсовет

_______________ _________ Фатежский
_______________ ______ Водоснабжение

район________
2025 год —-------------------------------------------

—

1.1 с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. 56,25 40,67 15,57 7,61 118,461.2

__ _____________________ Итон

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.

на 2025 год
58,50 42,30 16,20 7,61

15,2

123,20

241,66

1 Большеаннеиковский сельсовет

_ ______________________ Фатежский р
_____________________Водоснабжение

айон___________
2026 год

—
—

- ----------------------------------------------

1.1 с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. 58,50 42,30 16,20 7,61 123,201.2

_______________________ Итого

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.

на 2026 год
60,84 43,99 16,85 7,61

15,2

128,13

251,33

------------------------------------ -------------
—

___ ______ _____________ «Ратежскии раион
___________________ Водоснабжение 2027 год

------------------ - ------------------------
----------- ---------------------------------

______________________________



1 Большеанненковский сельсовет

1.1 с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. 60,84 43,99 16,85 7,61 128,13

1.2 с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. 63,27 45,75 17,52 7,61 133,25

Итого на 2027 год 15,2 261,38
Фатежский район

Водоснабжение 2028 год

1 Большеанненковский сельсовет

1.1 с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. 63,27 45,75 17,52 7,61 133,25

1.2 с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. 65,80 47,58 18,22 7,61 138,58

Итого на 2028 год 15,2 271,83
Фатежский район

Водоснабжение 2029 год

1 Большеанненковский сельсовет

1.1 с 01.01.2029 г. по 30.06.2029 г. 65,80 47,58 18,22 7,61 138,58

1.2 с 01.07.2029 г. по 31.12.2029 г. 68,44 49,49 18,95 7,61 144,12

Итого на 2029 год 15,2 282,71
Фатежский район

Водоснабжение 2030 год
1 Большеанненковский сельсовет

1.1 с 01.01.2030 г. по 30.06.2030 г. 68,44 49,49 18,95 7,61 144,12
1.2 с 01.07.2030 г. по 31.12.2030 г. 71,17 51,47 19,71 7,61 149,89

Итого на 2030 год 15,2 294,01
Фатежский район

Водоснабжение 2031 год

1 Большеанненковский сельсовет

1.1 c01.01.2031 г. по30.06.2031 г. 71,17 51,47 19,71 7,61 149,89

1.2 с 01.07.2031 г. по 31.12.2031 г. 74,02 53,52 20,50 7,61 155,89

Итого на 2031 год 15,2 305,78



ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Задание и мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения направлены на 
повышение энергетической эффективности системы водоснабжения Большеанненковского сельсовета Фатежского 

района путем внедрения системы автоматического управления насосным оборудованием.

Задание.
стоящее задание сформировано на основе акта технического обследования систем водоснабжения, проведенного ФГБОУ ВО 
Эго- Западный государственный университет» и разработанных методических основ по эффективности использования 
жтроэнергии для добычи питьевой воды.

новным направлением по реконструкции Объекта концессионного соглашения является снижение электроемкости добычи 
цы и выполнение обязательных технических мероприятий на 2022 - 2023 годы:

п/п Наименование мероприятий Обоснование реализации мероприятий Технологические показатели

1.1 Приборный учет воды и 
электроэнергии;
1.2 Установка требуемой 
защиты работы 
электрооборудования;
1.3 Установка автоматики 
регулирования заполнения 
водой башни
1.4 Установка электрощитовой

1) ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и
о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ» 
(в редакции от 29.07.2016 г.).
2) Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)
3) Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 
(ПТЭЭП),
а также эксплуатационных режимов 
работы

- Требуемый индикатор для определения 
технологических и коммерческих потерь воды и 
электроэнергии;
- Повышение надежности ресурса работы как 
погружного насоса, так и вспомогательного 
оборудования;
- Ликвидация потерь воды от переливов и 
поддержка требуемого давления в сети 
водопровода;
- Создание требуемых эксплуатационных 
условий для электрооборудования, средств 
автоматики и связи;
- Контроль электроемкости водоснабжения, 
дистанционного снятия показателей расхода 
воды и электроэнергии. Возможность
управления погружным насосом с единого пульта 
управления



Основные мероприятии по реконструкции объекта концессионного соглашении и источники финансирования.

№ п/п Наименование объекта Описание 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Стоимость 
мероприя тий (тыс.

руб.)
Источники финансирования

1

Скважина 
глубина 60 м., диаметр обсадных труб 

219 мм, 1973 г/в в экспл. 
д. Михайловка 

собственность от 15.11.2018г. 
кадастровый номер: 46:25:030009:8

1.Установка 
комплексной 

системы учета 
электроэнергии и 

добычи воды;
2.Установка 

электрощитовой

2022 год 145,5 Плата концедента -140,5
Расходы концессионера - 5,0

*1|НН1Н i
•I’tH» I t г

Скважина 
1989 г/в в экспл., 

। пубнни 18 м., диаметр обсадных 
груб 125 мм. д. Трифоновка 

!<>(>< । ценность от 18.04.2021г 
|. цдпе гровый номер: 

1(> ’S3) 10801:249

1.Установка 
комплексной 

системы учета 
электроэнергии и 

добычи воды;
2.Установка 

электрощитовой

2023 год 145,5 1 книга концедента - 140,5 
Расходы концессионера - 5,0

1 u" . .............  гея в форме субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального обра ioiuiiiiiii iIhhiuiii анненковский сельсовет»
■ и । и и । । 11. ।. и। <iiiii.it• ।и и соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Концессионным coi ....... ..... м
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листов.


